

ДОГОВІР № 5151/16212
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК 021:2015: 45221000-2 — Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

м. Кривий Ріг

« 12 » 13 2021 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, який діє на підставі статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець своїми силами і засобами та за рахунок Замовника бере на себе зобов'язання:

1.1.1. Виконати проектно-вишукувальні роботи, а саме коригування робочого проекту, в тому числі виготовити проектно-кошторисну документацію з урахуванням усіх документів чинних будівельних норм та стандартів України, для об'єкта, зазначеного в пункті 1.3;

1.1.2. Виступити Замовником на проведення експертизи проектної документації та забезпечити отримання позитивного експертного звіту; передати Замовнику об'єкту оригінал звіту та його копію, завірену у встановленому законодавством порядку.

1.1.3. Отримати необхідні вихідні дані для проектування, в тому числі дані для складання кошторисної документації.

1.2. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити Виконавцю результати виконаних робіт відповідно до умов договору.

1.3. Об'єкт проектно-вишукувальних робіт:

"Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області".

1.4. Архітектурно-планувальні, інженерно-технологічні, економічні та інші вимоги до проектно-вишукувальних робіт, що є предметом Договору, визначаються у завданні на проектування.

1.5. Зміст і термін виконання робіт визначається календарним планом, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Замовника:

2.1.1. Затвердити завдання на проектування, погоджене Виконавцем до підписання Договору.

2.1.2. Сплатити Виконавцю вартість робіт, визначену у розділі 3 цього Договору, за умови:

- своєчасного і якісного їх виконання, передачі належно оформленої документації;
- двостороннього підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт;

2.1.3. Компенсувати витрати Виконавця, пов'язані з проведенням експертизи проекту будівництва, а також зі збором вихідних даних (за необхідності).

2.2. Замовник має право:

2.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт;

2.2.2. Підписати Акт приймання-передачі виконаних проектно-вишукувальних робіт та здійснити розрахунок за них відповідно до умов розділу 3 цього Договору, після отримання належно оформленої та погодженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

2.2.3. При отриманні неякісно виконаної проектно - кошторисної документації повернути її Виконавцю для доопрацювання безкоштовно.

2.2.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Виконавцем порушено терміни виконання проектно-вишукувальних робіт більш, як на 30 робочих днів.

2.2.5. Відмовитися від прийняття закінчених проектно-вишукувальних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість подальшого використання проектної документації відповідно до мети, і не можуть бути усунені.

2.2.6. Не оплачувати проектні роботи, які Виконавець мав передбачити відповідно до чинного законодавства України, але не передбачив у своїй цінovій пропозиції.

2.3. Обов'язки Виконавця:

2.3.1. Приступити до виконання робіт за цим Договором згідно календарного плану, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.3.2. Додержуватися вимог, що містяться у завданні на проектування і вихідних даних для проектування, і має право відступити від них лише за згодою Замовника;

2.3.3. Погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а в частині інженерного забезпечення об'єкту - з відповідними інженерними службами міста (згідно технічних умов);

2.3.4. В терміни, визначені календарним планом робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, передати Замовникові результати проектно-вишукувальних робіт та скласти зі свого боку Акт приймання-передачі виконаних робіт.

2.3.5. У разі залучення до виконання робіт, вартість яких перевищує 20% від договірної ціни, інших виконавців надати замовнику копії договорів субпідряду, що відображають обсяг та вартість їх частини робіт.

2.3.6. Не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам.

2.4. Виконавець має право :

2.4.1. Отримати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

2.4.2. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами Виконавець має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні або вишукувальні організації, які повинні мати право на виконання таких робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами. Відповідальність за виконання субпідрядниками взятих на себе зобов'язань несе Виконавець.

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **203 918,40 грн** (Двісті три тисячі дев'ятсот вісімнадцять гривень 40 копійок), в тому числі ПДВ 33 986,40 грн (Тридцять три тисячі дев'ятсот вісімдесят шість гривень 40 копійок),

з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 203 918,40 грн (Двісті три тисячі дев'ятсот вісімнадцять гривень 40 копійок).

3.2. Остаточна вартість робіт по цьому Договору може бути уточнена у бік зменшення з урахуванням фактичних витрат Виконавця, шляхом укладення додаткової угоди.

3.3. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань, бюджетні фінансові зобов'язання за спеціальним фондом бюджету - виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

3.4. Оплата здійснюється поетапно, відповідно до взятих бюджетних зобов'язань в межах бюджетних асигнувань (ст. 49 Бюджетного Кодексу України), виключно в межах відповідних фактичних надходжень (ст. 48 Бюджетного Кодексу України) на підставі актів приймання-передачі робіт, підписаних в двосторонньому порядку, та рахунків за виконані роботи згідно Календарного плану.

3.5. Розрахунки з Виконавцем здійснюються в такому порядку :

3.5.1. За проектно – вишукувальні роботи (стадія – робочий проект):

- 30% від загальної вартості цих робіт - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту,

- 70 % від загальної вартості цих робіт - після отримання позитивного експертного звіту до проекту будівництва й двостороннього підписання акту.

3.5.2. Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації – за фактом отримання позитивного експертного звіту й двостороннього підписання акту.

3.6. Вартість виконаних робіт Замовник сплачує шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів після підписання Акту приймання-передачі робіт.

3.7. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх.

3.8. Джерело фінансування - міський бюджет.

3.9. У разі припинення дії Договору за згодою сторін оплата виконаних робіт здійснюється за фактичними витратами Виконавця після двостороннього підписання акту на дату припинення договору.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Передача Замовнику оформленої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, а також матеріалів інженерних вишукувань та обстежень, здійснюється за накладною в кількості екземплярів згідно з ДБН А.2.2-3-14, а саме чотири примірники (оригінали) – на паперових носіях, та один примірник – на електронному носію, у терміні згідно календарного плану робіт. Відомість ресурсів надається в двох примірниках, що попередньо погоджені з Замовником перед проведенням експертизи проектної документації.

4.2. Замовник зобов'язаний протягом 30-ти (тридцяти) днів з дня отримання проектно-кошторисної документації розглянути її і підтвердити підписанням накладної.

4.3. У разі відмови від підписання Замовник мотивує відмову та спільно з Виконавцем у 10-денний термін складає двосторонній акт із переліком необхідних доробок та терміном їх виконання.

4.4. Робота вважається виконаною та прийнятою після двостороннього підписання актів приймання-передачі робіт.

4.5. Експертний звіт до проектної документації на кожній стадії передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку.

5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ.

5.1. Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється з урахуванням вимог чинного містобудівного законодавства України, містобудівної документації, вихідних даних на проектування, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом).

5.2. Проектно-кошторисна документація має бути оформлена з дотриманням вимог нормативних документів комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва» та погоджена в установленому порядку.

5.3. Проектно-кошторисна документація виконується українською мовою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неякісне виконання обов'язків згідно з цим Договором Замовник і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом конструктивних переговорів.

6.3. У разі недосягнення згоди, спір розглядається у судовому порядку згідно з нормами чинного законодавства України.

6.4. У разі порушення термінів, передбачених Договором на виконання проектно - вишукувальних робіт, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30-ти днів - штраф 7% від вартості прострочених робіт.

6.5. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо Замовник своєчасно не узгодив розбіжності в остаточно наданій проектній документації.

6.6. Якщо під час проведення експертизи проектної документації виявлено завищення вартості проектно-вишукувальних робіт, Виконавець зобов'язаний привести у відповідність вартість про-

ектно-вишукувальних робіт шляхом укладення додаткової угоди на зменшення договірної ціни зазначених робіт.

6.7. У разі повернення проектно-кошторисної документації на доопрацювання по зауваженнях, отриманих під час проведення її експертизи або узгодження відповідними інженерними службами, проведення повторної експертизи або узгодження забезпечує Виконавець, в тому числі надання виправленої документації та оплати повторної експертизи чи узгодження.

6.8. У разі відсутності позитивного висновку за результатами повторної експертизи проектно-кошторисної документації Виконавець зобов'язаний повернути у повному обсязі кошти, раніш отримані від Замовника за проектно-вишукувальні роботи для зазначеного об'єкту.

6.9. Відповідальність за правильність складання кошторисів, які є невід'ємною частиною Договору, та відповідність їх основних показників, застосованих для визначення вартості проектно-вишукувальних робіт, та показників, відображених у виконаних проектних рішеннях, покладається повністю на Виконавця.

6.10. Відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації і вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта будівництва, створеного на підставі розробленої проектно-кошторисної документації та результатів вишукувальних робіт, покладається повністю на Виконавця (ст.891 Цивільного кодексу України).

6.11. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Постачальник або Покупець не могли ні передбачати, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, втручання з боку влади, акти органів державної влади тощо.

7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.

7.4. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, для якої склалися такі обставини, повинна без зволікання сповістити про це іншу Сторону в письмовій формі. При цьому Сторона повинна вказати термін, у який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.

7.5. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відкладається до закінчення часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо ці обставини тривають понад три місяці, Сторони проводять переговори з метою досягнення прийняттого для обох Сторін рішення.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Істотними умовами договору є предмет договору, договірна ціна, строк дії договору.

8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.3. Виконавець підписанням Договору підтверджує свою спроможність виконати роботи за цим Договором відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме, що він має всі необхідні сертифікати й дозволи, фахівців, матеріали та обладнання.

8.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. У разі зміни бюджетних призначень терміни виконання робіт підлягають уточненню шляхом коригування календарного плану та укладення відповідної додаткової угоди до Договору.

8.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки, що є невід'ємною частиною цього Договору, мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, або в односторонньому порядку у разі систематичного порушення умов Договору та додатків до нього.

8.8. Усі правовідносини, що виникають у ході виконання умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

8.9. Договір складений українською мовою у 3-х автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.

8.10. Виконавець є платником податку на додану вартість.

Додатки до цього Договору:

- Протокол узгодження договірної ціни (Додаток 1);
- Календарний план (Додаток 2);
- Кошториси (Додаток 3).

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000 Дніпропетровська обл.
м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
IBAN UA563348510000026009962483794
у АТ «ПУМБ», м. Київ
ЄДРПОУ 04689369
Свідоцтво ПДВ № 200123520
ПІН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



Перегудов В.В.

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1

UA198201720344251012100054659 банк
Державна казначейська служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської
ради



Катькін В.Є.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту по об'єкту:

"Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області".

за договором № 5151/16212 від 12.03. 2021р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

203 918,40 грн (Двісті три тисячі дев'ятсот вісімнадцять гривень 40 копійок),
в тому числі ПДВ 33 986,40 грн (Тридцять три тисячі дев'ятсот вісімдесят шість гривень 40 копійок)

з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 203 918,40 грн (Двісті три тисячі дев'ятсот вісімнадцять гривень 40 копійок).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



/ Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління

капітального будівництва

виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту

"Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області".

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Виконання проектно-кошторисної документації. Стадія – Робочий проект.	1 етап	3 моменту підписання договору 12.04.2021	55 587,24	
		2 етап	3 моменту підписання договору 05.05.2021	129 703,56	
2	Експертиза проектної документації	12.04.2021	05.05.2021	18 627,60	
	ВСЬОГО			203 918,40	

Головний інженер проекту  Азаренко Д.В.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

 / Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

 / Катькін В.С.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту

"Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області"

Стадія: Робочий проект. Коригування.
 Найменування проектно-вишукувальної організації: ДП "ДП "КРИВБАСПРОЕКТ"
 Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

№ з/п	Перелік робіт, що виконуються	Характеристика проекту об'єкту	Посилання на №№ кошторисів за формами 2П, 3П	Вартість робіт (грн.)			
				Вишукувальних	Проектних	Інших	Разом
1	Пішохідний міст, технологічна естакада над залізничним або автодорожнім проїздом по-вною довжиною в інтервалі від 50 до 100 м, при розмірі наве-деного прогону в метрах понад 18 до 42 м		1, 2-П		108 509,00		108 509,00
2	Розробка плану благо-устрою території біля мосту та влаштування огороження вздовж будинку №19		2, 3-П		13 500,00		13 500,00
3	Розробка зовнішнього електричного освітлення		3, 3-П		12 150,00		12 150,00
4	Оцінка впливів на навколишнє середовище		4, 3-П		20 250,00		20 250,00
5	Розрахунок вартості експертизи		5, 2-П		12 823,00		12 823,00
6	Супровід проходження експертизи робочого проекту		6 3-П		2 700,00		2 700,00
Разом, грн				0,00	169 932,00		169 932,00

Разом за кошторисом

169 932,00

ПДВ, 20%

33 986,40

Разом з ПДВ

203 918,40

ВСЬОГО ЗА КОШТОРИСОМ (Сума прописом): Двісті три тисячі дев'ятсот вісімнадцять гривень 40 копійок

Головний інженер проекту

Д.В. Азаренко

(підпис)

Кошторис склав

В.В.Константинова

(підпис)



Додаток № 3 до договору № ДП/16212 12.03.2021

КОШТОРИС 1

НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області». Коригування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП «ДПІ «Кривбаспроект»

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	<p>Пішохідний міст, технологічна естакада над залізничним або автодорожнім проїздом повною довжиною в інтервалі від 50 до 100 м, при розмірі наведеного прогону в метрах понад 18 до 42 м</p> <p><u>Розрахунковий показник:</u> 65.1 [м]</p>	<p>ЗЦПРБ р.38 т.15 п.26Б; А=3021; В=29; к=1.1 - Робочий проект; к=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №2) Індекс переліку кошторисної вартості проектних робіт; к=0.42 до об'єму; к=1.1 - Техчасть сб.38.гл4.п.12 При проектуванні штучних споруд у містах з населенням від 500 тис. до 1 млн. чоловік; к=1.15 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 дод. Б п.1 Водонасичені, біогенні, набухаючі, нерівномірно просідаючі, засолені, насипні, просідаючі і типу ґрунти, підтопленні території; к=1.3 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 дод. Б п.8 Особливі архітектурні та містобудівні вимоги; к=1.01 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1</p>	<p>$(3021 + 29 * 65.1) * 1.1$ $* (1 + 0.15 + 0.3) *$ $29.7 * 0.42 * 1.1 * 1.01$</p>	108509,00
	Разом			108509,00

Всього за кошторисом: **Сто вісім тисяч п'ятсот дев'ять грн. 00 коп.**

Головний інженер проекту

Д.В. Азаренко

Кошторис склад

В.В. Щерба

М.П.

1212 2021 р.

Додаток № 3 до договору № 575/16212 12.03.2021

КОШТОРИС №2
НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ
«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області». Коригування

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергове число	Перелік робіт що виконуються	Найменування посад виконавців виробничий (персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1 люд./день грн.	Кошторисна вартість, всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Розробка плану благоустрою території біля мосту та влаштування огороження вздовж будинку №19	Зав. групою	1	2	350,00	2700
		Провідний інженер	1	3	350,00	4050
		Інженер I кат.	1	5	350,00	6750
Всього основна заробітна плата						-
Додаткова заробітна плата						-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.	-
3	Матеріальні витрати, грн.	-
4	Інші прями витрати, грн.	-
5	Витрати на відрядження, грн.	-
6	Загальновиробничі витрати роботи, грн.	-
7	Всього собівартість, грн.	-
8	Прибуток, грн.	-
9	Адміністративні витрати, грн.	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн.	-
	Всього, грн.	<u>13 500,00</u>

Всього по кошторису: Тринадцять тисяч п'ятсот грн., 00 коп.

Головний інженер проекту

Д.В. Азаренко

Кошторис склав

О.Д. Батаєва

М.П. "12" 273 2021 р.



Додаток № 3 до договору № 5751/16212 12.03.2021

КОШТОРИС №3
НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ
«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області». Коригування

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергове число	Перелік робіт що виконуються	Найменування посад виконавців виробничий (персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1люд./день грн.	Кошторисна вартість, всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Розробка зовнішнього електричного освітлення	Зав. групою	1	2	350,00	2700	
		Провідний інженер	1	3	350,00	4050	
		Інженер I кат.	1	4	350,00	5400	
	Всього основна заробітна плата						-
	Додаткова заробітна плата						-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.	-
3	Матеріальні витрати, грн.	-
4	Інші прями витрати, грн.	-
5	Витрати на відрядження, грн.	-
6	Загальновиробничі витрати роботи, грн.	-
7	Всього собівартість, грн.	-
8	Прибуток, грн.	-
9	Адміністративні витрати, грн.	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн.	-
	Всього, грн.	<u>12 150,00</u>

Всього по кошторису: Дванадцять тисяч сто п'ятдесят грн., 00 коп.

Головний інженер проекту

Д.В. Азаренко

Кошторис склав

М.О. Тимченко

М.П. "12" 03 2021 р.



Додаток № 3 до договору № 597/16012 12.03.2021

**КОШТОРИС № 4
НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ**

Управління капітального будівництва виконкому міської ради. Нове будівництво мосту в парку ім.Гагаріна в м.Кривому Розі Дніпропетровської області. Коригування.

Робочий проект.

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДП "Кривбаспроект"

Чергове число	Перелік робіт що виконуються	Найменування посад виконавців виробничий (персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1люд./день грн.	Кошторисна вартість, всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (відповідно до ДБН А.2.2-1-2003) для коригування робочого проекту: "Нове будівництво мосту в парку ім.Гагаріна в м.Кривому Розі Дніпропетровської області".	Завідуючий групою	1	1	1350	1350,00
Провідний інженер		1	7	1350	9450,00	
Інженер-проектувальник II категорії		1	7	1350	9450,00	
Всього основна заробітна плата						-
Додаткова заробітна плата						-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.	-
3	Матеріальні витрати, грн.	-
4	Інші прями витрати, грн.	-
5	Витрати на відрядження, грн.	-
6	Загальновиробничі витрати роботи, грн.	-
7	Всього собівартість, грн.	-
8	Прибуток, грн.	-
9	Адміністративні витрати, грн.	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн.	-
	Всього, грн.	20250,00

Всього по кошторису: Двадцять тисяч двісті п'ятдесят грн. 00 коп.

Головний інженер проекту

Д.В. Азаренко

Кошторис склав

В.В. Аблець

М.П. "12" 03 2021р.



Додаток № 3 до договору № 597/16812 12.03.2021

КОШТОРИС № 5 НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області». Коригування

Робочий проект. Розрахунок вартості експертизи

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації : ДП "ДПІ "Кривбаспроект"Найменування організації замовника : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрун- тування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості, тис.грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	<p>«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»</p> <p>Клас наслідків СС2 Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.= 3925,129 тис.грн., к1=1,1</p>	<p>ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.7.4; Зміна №1,№2,№3</p> <p>Відсотковий показник вартості експертизи к2 розраховано шляхом інтерполяції; =0,378-(0,378-0,252)/(5000-2000)x(3925,129-2000)=0,297</p>	<p>3925,129 *к1*к2= 3925,129 *1,1* 0,297/100</p>	12 823,00
	Разом			12 823,00

Всього за кошторисом: Дванадцять тисяч вісімсот двадцять три грн., 00 коп.

Головний інженер проекту



Д.В. Азаренко

Кошторис склав



О.Ю. Червінчук

М.П.

"12"

ДЗ

2021 р.



Додаток № 3 до договору № 5151/16812 12.113.21121

КОШТОРИС №6
НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ
«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області». Коригування

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергове число	Перелік робіт що виконуються	Найменування посад виконавців виробничий (персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1люд./день грн.	Кошторисна вартість, всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Супровід проходження експертизи робочого проекту	Зав. групою	1	1	1350,00	1350,00
		Провідний інженер	1	1	1350,00	1350,00
	Всього основна заробітна плата					-
	Додаткова заробітна плата					-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.	-
3	Матеріальні витрати, грн.	-
4	Інші прями витрати, грн.	-
5	Витрати на відрядження, грн.	-
6	Загальновиробничі витрати роботи, грн.	-
7	Всього собівартість, грн.	-
8	Прибуток, грн.	-
9	Адміністративні витрати, грн.	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн.	-
	Всього, грн.	2 700,00

Всього по кошторису: дві тисячі сімсот грн., 00 коп.

Головний інженер проекту

Д.В. Азаренко

Кошторис склад

Д.В. Азаренко

М.П. "12" 11 2021 р.

