

## ДОГОВІР № 17131

### на виконання проектно-вишукувальних робіт

ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

м. Кривий Ріг

«»  2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Шевченюк Анни Олександрівни, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катюкіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець своїми силами і засобами та за рахунок Замовника бере на себе зобов'язання :

1.1.1. Виконати проектно-вишукувальні роботи, в тому числі виготовити проектно-кошторисну документацію з урахуванням усіх документів чинних будівельних норм та стандартів України, для об'єкта, зазначеного в пункті 1.3 ;

1.1.2. Виступити Замовником на проведення експертизи проектної документації та забезпечити отримання позитивного експертного звіту ; передати Замовнику об'єкту оригінал звіту та його копію, завірену у встановленому законодавством порядку.

1.1.3. Отримати необхідні вихідні дані для проектування, в тому числі дані для складання кошторисної документації .

1.2. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити Виконавцю результати виконаних робіт відповідно до умов договору .

1.3. Об'єкт проектно-вишукувальних робіт:

**«Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу «Металург» Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

1.4. Архітектурно-планувальні, інженерно-технологічні, економічні та інші вимоги до проектно-вишукувальних робіт, що є предметом Договору, визначаються у завданні на проектування.

1.5. Зміст і термін виконання робіт визначається календарним планом, що є невід'ємною частиною цього Договору.

### 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Замовника:

2.1.1. Затвердити завдання на проектування, погоджене Виконавцем до підписання Договору.

2.1.2. Сплатити Виконавцю вартість робіт, визначену у розділі 3 цього Договору, за умови:

- своєчасного і якісного їх виконання, передачі належно оформленої документації ;


- двостороннього підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт ;

2.1.3. Компенсувати витрати Виконавця, пов'язані з проведенням експертизи проектів будівництва, а також зі збором вихідних даних.

2.2. Замовник має право :

2.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт;

2.2.2. Підписати Акт приймання-передачі виконаних проектно-вишукувальних робіт та здійснити розрахунок за них відповідно до умов розділу 3 цього Договору , після отримання належно оформленої та погодженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації .



- 2.2.3. При отриманні неякісно виконаної проектно - кошторисної документації повернути її Виконавцю для доопрацювання безкоштовно.
- 2.2.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Виконавцем порушено терміни виконання проектно-вишукувальних робіт більш, як на 30 робочих днів.
- 2.2.5. Відмовитися від прийняття закінчених проектно-вишукувальних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість подальшого використання проектної документації відповідно до мети, і не можуть бути усунені.
- 2.2.6. Не оплачувати проектні роботи, які Виконавець мав передбачити відповідно до чинного законодавства України, але не передбачив у своїй цінovій пропозиції.
- 2.3. **Обов'язки Виконавця :**
- 2.3.1. Приступити до виконання робіт за цим Договором згідно календарного плану, що є невід'ємною частиною цього Договору.
- 2.3.2. Додержуватися вимог, що містяться у завданні на проектування і вихідних даних для проектування, і має право відступити від них лише за згодою Замовника;
- 2.3.3. Погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а в частині інженерного забезпечення об'єкту - з відповідними інженерними службами міста (згідно технічних умов);
- 2.3.4. В терміни, визначені календарним планом робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, передати Замовникові результати проектно-вишукувальних робіт та скласти зі свого боку Акт приймання-передачі виконаних робіт.
- 2.3.5. У разі залучення до виконання робіт, вартість яких перевищує 20% від договірної ціни, інших виконавців надати замовнику копії договорів субпідряду, що відображають обсяг та вартість їх частини робіт.
- 2.3.6. Не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам.
- 2.4. **Виконавець має право :**
- 2.4.1. Отримати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- 2.4.2. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами Виконавець має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні або вишукувальні організації, які повинні мати право на виконання таких робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами. Відповідальність за виконання субпідрядниками взятих на себе зобов'язань несе Виконавець.

### **3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ**

3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **293 133,04 грн.**

**(Двісті дев'яносто три тисячі сто тридцять три грн. 04 коп.)** ,

*(Прописом)*

(в тому числі ПДВ 20% 48 855,51 грн.),

З них бюджетні зобов'язання 2020 року - 293 133,04 грн. 04 коп.

3.2. Вартість робіт по цьому Договору може бути уточнена в бік зменшення з урахуванням фактичних витрат Виконавця шляхом укладення додаткової угоди.

3.3. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань, бюджетні фінансові зобов'язання за спеціальним фондом бюджету - виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

3.4. Оплата здійснюється відповідно до взятих бюджетних зобов'язань в межах бюджетних асигнувань (ст. 49 Бюджетного Кодексу України), виключно в межах відповідних фактичних надходжень (ст. 48 Бюджетного Кодексу України) на підставі актів приймання-передачі робіт, підписаних в двосторонньому порядку, та рахунків за виконані роботи згідно Календарного плану.

3.5. Розрахунки з Виконавцем здійснюються в такому порядку :

3.5.1. За інженерні вишукування (знімання поточних змін) - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту.

3.5.2. За проектно - вишукувальні роботи (стадія - Робочий проект) :

- 30% від загальної вартості цих робіт - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту,

- 70 % від загальної вартості цих робіт - після отримання позитивного експертного звіту до проекту будівництва й двостороннього підписання акту.

- 3.5.2. Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації – за фактом отримання позитивного експертного звіту й двостороннього підписання акту.
- 3.6. Вартість виконаних робіт Замовник сплачує шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів після підписання Актів приймання-передачі робіт, за наявності коштів на рахунку Замовника.
- 3.7. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх.
- 3.8. Джерело фінансування - міський бюджет
- 3.9. У разі припинення дії Договору за згодою сторін оплата виконаних робіт здійснюється за фактичними витратами Виконавця після двостороннього підписання акту на дату припинення договору.

#### **4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ**

- 4.1. Передача Замовнику оформленої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, а також матеріалів інженерних вишукувань, здійснюється за накладною в кількості екземплярів згідно з ДБН А.2.2-3-14, а саме чотири примірники (оригінали) – на паперових носіях, та один примірник – на електронному носію, у терміни згідно календарного плану робіт. Відомість ресурсів надається в двох примірниках, що попередньо погоджені з Замовником перед проведенням експертизи проектної документації.
- 4.2. Замовник зобов'язаний протягом 30-ти (тридцяти) днів з дня отримання проектно-кошторисної документації розглянути її і підтвердити підписанням накладної.
- 4.3. У разі відмови від підписання Замовник мотивує відмову та спільно з Виконавцем у 10-денний термін складає двосторонній акт із переліком необхідних доробок та терміном їх виконання.
- 4.4. Робота вважається виконаною та прийнятою після двостороннього підписання актів приймання-передачі робіт.
- 4.5. Експертний звіт до проектної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку.

#### **5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ.**

- 5.1. Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється з урахуванням вимог чинного містобудівного законодавства України, містобудівної документації, вихідних даних на проектування, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом).
- 5.2. Проектно-кошторисна документація має бути оформлена з дотриманням вимог нормативних документів комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва» та погоджена в установленому порядку.
- 5.3. Проектно-кошторисна документація виконується українською мовою.

#### **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

- 6.1. За невиконання або неякісне виконання обов'язків згідно з цим Договором Замовник і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
- 6.2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом конструктивних переговорів.
- 6.3. У разі недосягнення згоди, спір розглядається у судовому порядку згідно з нормами чинного законодавства України.
- 6.4. У разі порушення термінів, передбачених Договором на виконання проектно - вишукувальних робіт, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30-ти днів - штраф 7% від вартості прострочених робіт.
- 6.5. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо Замовник своєчасно не узгодив розбіжності в остаточній наданій проектній документації.
- 6.6. Якщо під час проведення експертизи проектної документації виявлено завищення вартості проектно-вишукувальних робіт, Виконавець зобов'язаний привести у відповідність вартість проектно-вишукувальних робіт шляхом укладення додаткової угоди на зменшення договірної ціни зазначених робіт.

- 6.7. У разі повернення проектно-кошторисної документації на доопрацювання по зауваженнях, отриманих під час проведення її експертизи або узгодження відповідними інженерними службами, проведення повторної експертизи або узгодження забезпечує Виконавець, в тому числі надання виправленої документації та оплату повторної експертизи чи узгодження.
- 6.8. У разі відсутності позитивного висновку за результатами повторної експертизи проектно-кошторисної документації Виконавець зобов'язаний повернути у повному обсязі кошти, раніш отримані від Замовника за проектно-вишукувальні роботи для зазначеного об'єкту.
- 6.9. Відповідальність за правильність складання кошторисів, які є невід'ємною частиною Договору, та відповідність їх основних показників, застосованих для визначення вартості проектно-вишукувальних робіт, та показників, відображених у виконаних проектних рішеннях, покладається повністю на Виконавця.
- 6.10. Відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта будівництва, створеного на підставі розробленої проектно-кошторисної документації та результатів вишукувальних робіт, покладається повністю на Виконавця (ст.891 Цивільного кодексу України).
- 6.11. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

## 7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Постачальник або Покупець не могли ні передбачати, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.
- 7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, втручання з боку влади, акти органів державної влади тощо.
- 7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.
- 7.4. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, для якої склалися такі обставини, повинна без зволікання сповістити про це іншу Сторону в письмовій формі. При цьому Сторона повинна вказати термін, у який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.
- 7.5. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відкладається до закінчення часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо ці обставини тривають понад три місяці, Сторони проводять переговори з метою досягнення прийняттого для обох Сторін рішення.

## 8. ІНШІ УМОВИ

- 8.1. Істотними умовами договору є предмет договору, договірна ціна, строк дії договору.
- 8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, і діє до 31.12.2020 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
- 8.3. Виконавець підписанням Договору підтверджує свою спроможність виконати роботи за цим Договором відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме, що він має всі необхідні сертифікати й дозволи, фахівців, матеріали та обладнання.
- 8.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
- 8.5. У разі зміни бюджетних призначень терміни виконання робіт підлягають уточненню шляхом коригування календарного плану та укладення відповідної додаткової угоди до Договору.
- 8.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки, що є невід'ємною частиною цього Договору, мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.
- 8.7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, або в односторонньому порядку у разі систематичного порушення умов Договору та додатків до нього.
- 8.8. Усі правовідносини, що виникають у ході виконання умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
- 8.9. Договір складений українською мовою у 3-х автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.

8.10. Виконавець є платником ПДВ

Додатки до цього Договору:

- Календарний план (Додаток 1);
- Протокол узгодження договірної ціни (Додаток 2);
- Зведений кошторис та кошториси №1, №2, №3 (Додаток 3).

## 9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Криворіжцивільпроект»**

50045, м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 130

UA15305750000026000053533454

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Кривий Ріг,

МФО 305750, ЄДРПОУ 39493770,

ПІН 394937704826, тел. 067 562 22 00

**ЗАМОВНИК:**

**Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради**

50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1

UA098201720344271005100054659

банк Державна казначейська служба

України, м. Київ

ЄДРПОУ 36220643

**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**

Директор товариства з обмеженою

Відповідальністю

«Криворіжцивільпроект»

/ Шевченко А.О. /

МП

**ВІД ЗАМОВНИКА :**

Начальник управління

капітального будівництва

виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є. /

МП

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  
на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

«Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу «Металург» Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

| № з/п           | Найменування робіт                                 | Термін виконання              |            | Вартість робіт з урахуванням ПДВ, грн. | Примітка |
|-----------------|--|-------------------------------|------------|--|----------|
|                 |  | Початок                       | Закінчення |  |          |
| 1               | Інженерно-геодезичні вишукування                   | з моменту підписання договору | 01.10.2020 | 32 791,86                              |          |
| 2               | Виконання проектно-кошторисної документації 1 етап | з моменту підписання договору | 01.10.2020 | 74 198,08                              |          |
| 3               | Виконання проектно-кошторисної документації 2 етап | з моменту підписання договору | 20.10.2020 | 173 128,86                             |          |
| 4               | Експертиза проектно-кошторисної документації,      | 01.10.2020                    | 20.10.2020 | 13 014,24                              |          |
| Всього:         |  |                               |            | 293 133,04                             |          |
| в т.ч. ПДВ 20%: |  |                               |            | 48 855,51                              |          |

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»



/ Шевченко А.О. /

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є. /

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

на виконання проєктно - вишукувальних робіт,  
а саме коригування робочого проєкту по об'єкту :

**«Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу «Металург» Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

№ 17131 від \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Катькін Валерій Євгенійович  
( посада, ПІБ )

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченко Анна Олександрівна  
( посада, ПІБ )

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі без ПДВ - 244 277,53 грн., ПДВ 20% - 48 855,51 грн., усього - 293 133,04 грн.

**( Двісті дев'яносто три тисячі сто тридцять три грн. 04 коп.)**

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

### ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»



/ Шевченко А.О. /

### ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є. /

до Договору № 17131 від \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2020 року

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС**

на проектні і вишукувальні роботи

Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу "Металург" Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ "Криворіжцивільпроект"

(найменування проектної та вишукувальної організації)

| Ч.ч. | Стадія проектування і перелік виконуваних робіт | Найменування об'єкта будівництва або виду робіт   | №№ кошторисів | Повна вартість робіт, грн. |            |            |
|------|---|---|---------------|----------------------------|------------|------------|
|      |   |   |               | вишукувальних              | проектних  | всього     |
| 1    | 2   | 3   | 4             | 5                          | 6          | 7          |
| 1    | Інженерно-геодезичні вишукування.               | Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу "Металург" Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область | 1             | 27.265,55                  |            | 27 326,55  |
| 2    | Робочий проект.                                 | Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу "Металург" Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область | 2             |                            | 206 105,78 | 206 105,78 |
| 3    | Експертиза проектної кошторисної документації.  | Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу "Металург" Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область | 3             |                            | 10 845,20  | 10 845,20  |
|      | Разом   |   |               | 27 265,55                  | 216 950,98 | 244 277,53 |
|      | ПДВ 20%   | $(244\ 277,53 - 0) * 0,2$   |               |                            |            | 48 855,51  |
|      | Всього з урахуванням ПДВ                        |   |               |                            |            | 293 133,04 |




Всього за зведеним кошторисом: 293 133,04 грн. (двісті дев'яносто три тисячі сто тридцять три гривні 04 коп.)

Примітка: Кошторис складено згідно з:

1. ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013


Директор

  
(підпис)

Шевченко А.О.

(ПІБ)


Головний архітектор проекту

  
(підпис)

Брижатенко А.І.

(ПІБ)

Кошторис склав

  
(підпис)

Кучер Л.Ф.

(ПІБ)



до Договору № 17131 від \_\_\_\_\_.2020 року

## КОШТОРИС № 1

на вишукувальні роботи

Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу "Металург" Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

(найменування об'єкта будівництва стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної)

організації:

ТОВ "Криворіжцивільпроект"

| Ч.ч.                       | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт   | Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць,   | Розрахунок вартості  | Вартість, грн |
|----------------------------|---|--|--|---------------|
| 1                          | 2   | 3  | 4  | 5             |
| Розділ №1 - Польові роботи |   |  |  |               |
| 1                          | Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500 (Категорія складності III)<br>Розрахунковий показник: 2,8 (1 га) | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 7, табл.7-403 п.1-3<br>Ц=197,00; Розр.показ.: X=2,8<br>Поправки:<br>П1=0,80 (У разі невиконання робіт по зйомці підземних комунікацій або розбивці і прив'язці геологічних виробок до цін застосовується коефіцієнт 0,8 - при виконанні комплексу робіт без розбивки і планово-висотної прив'язки геологічних виробок.<br>ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), табл. 403 прим. 2).<br>П2=0,85 (При проведенні польових вишукувань без виплати польового забезпечення до цін на ці вишукування повинен застосовуватися коефіцієнт 0,85.<br>ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), загальні вказівки, п.14).<br>П3=0,50 (Вартість комплексу робіт по зйомці поточних змін на планах горизонтальної зйомки забудованих територій визначається за цінами п. 1 із застосуванням коефіцієнта 0,5.<br>ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), прим. до табл.403, п.1).<br>П4=1,25 (При виконанні комплексних інженерно-геодезичних вишукувань на малих ділянках або вузьких смугах до цін, передбачених в п.1 і 2, застосовується коефіцієнт 1,25 - при ділянках площею до 1 га або | $(Ц * X) * П1 * П2 * П3 * П4 * К1 * К2$<br>$(197,00 * 2,80) * 0,80 * 0,85 * 0,50 * 1,25 * 1,5 * 30,78$ | 10823.63      |

| 1                              | 2  | 3  | 4   | 5        |
|--------------------------------|--|--|---|----------|
|                                |  | <p>смугах шириною до 25 м.<br/>ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.),<br/>прим. до табл.403, п.3).<br/>Коефіцієнти:<br/>K1=1,50 (Збірник цін на<br/>вишукувальні роботи для<br/>капітального будівництва<br/>(Додаток Д. Таблиця Ж.1.<br/>Примітка 3). ДСТУ Б<br/>Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця<br/>Ж.2).<br/>K2=30,78 (4 Інженерно-геодезичні<br/>роботи. Зм. №3 до ДСТУ Б<br/>Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця<br/>Ж.3.).</p>  |   |          |
| Разом по розділу               |  |  |   | 10823.63 |
| Розділ №2 - Лабораторні роботи |  |  |   |          |
| Разом по розділу               |  |  |   |          |
| Розділ №3 - Камеральні роботи  |  |  |   |          |
| 2                              | <p>Складання програми (проекту<br/>виконання) інженерно-геодезичних і<br/>гідрографічних вишукувань. Вартість<br/>вишукувань до 2 тис. крб.<br/>Розрахунковий показник:<br/>1 (1 програма)</p> | <p>ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1,<br/>табл.1-86 п.1-1<br/>Ц=100,00; Розр.показ.: X=1<br/>Поправки:<br/>П1=0,50 (При складанні замість<br/>програм (проектів виконання)<br/>вишукувань коротких технічних<br/>приписів (без узгодження їх з<br/>замовниками) до відповідних цін<br/>п. 1 і 2 застосовується коефіцієнт<br/>0,5. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.).<br/>Табл. 1-86 прим. 2).<br/>Коефіцієнти:<br/>K1=1,21 (Збірник цін на<br/>вишукувальні роботи для<br/>капітального будівництва . ДСТУ<br/>Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж,<br/>таблиця Ж.1).<br/>K2=30,78 (4 Інженерно-геодезичні<br/>роботи (камеральні). Зм. №3 до<br/>ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж,<br/>таблиця Ж.3.).</p> | <p><math>(Ц * X) * П1 * K1 * K2</math><br/><math>(100,00 * 1,00) * 0,50 * 1,21 * 30,78</math></p> | 1862.19  |
| 3                              | <p>Складання технічного звіту. Вартість<br/>вишукувань до 2 тис. крб.<br/>Розрахунковий показник:<br/>1 (1 звіт)</p>   | <p>ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1,<br/>табл.1-86 п.1-2<br/>Ц=150,00; Розр.показ.: X=1<br/>Коефіцієнти:<br/>K1=1,21 (Збірник цін на<br/>вишукувальні роботи для<br/>капітального будівництва . ДСТУ<br/>Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж,</p>   | <p><math>(Ц * X) * K1 * K2</math><br/><math>(150,00 * 1,00) * 1,21 * 30,78</math></p>             | 5586.57  |


| 1 | 2   | 3  | 4   | 5        |
|---|---|--|---|----------|
|   |   | таблиця Ж.1).<br>K2=30,78 (4 Інженерно-геодезичні роботи (камеральні). Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).  |   |          |
|   | Разом по розділу  |  |   | 7448.76  |
|   | Разом за кошторисом   |  |   | 18272.39 |
|   | Надбавка до кошторисної вартості вишукувань з урахуванням коефіцієнту 1.32 за таблицею 3, п.1<br>Номери розцінок: 1;2;3;          | Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, таблиця 3)   | 18 272,39 * ( 1,32 - 1 )  | 5847.16  |
|   | Витрати по внутрішньому транспорту<br>Відстань: 10 км.<br>Вартість робіт, які виконуються в польових умовах (базис), крб.: 351.65 | Зб. цін на вишук. роботи табл.4 (понад 5 до 10 км, до 5 тис.руб.)<br>Відсот. витрат = 9<br>K1=1,25 (До витрат з внутрішнього транспорту, визначених за табл. 4, застосовується коефіцієнт 1,25.<br>ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.) Ч.1, Загальні положення, п.8). | ( 10 823,63 * 9 / 100 ) * 1.25  | 1217.66  |
|   | Витрати на метрологічне забезпечення єдності й точності засобів вимірів і додаткові амортизаційні відрахування                    | Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, п.14)  | ( 18 272,39 + 1 217,66 + 5 847,16 ) * 0,05                                  | 1266.86  |
|   | Організація та ліквідація вишукувань  | Зб. цін на вишук. роботи. для кап буд. 82р Табл 6 ( геодез. понад 10 до 100 тис. руб., орг: 3,3%; ликв: 2,7%)  | ( 10 823,63 + 1 217,66 ) * 3,3 / 100 + ( 10 823,63 + 1 217,66 ) * 2,7 / 100 | 722.48   |
|   | Всього з нарахуваннями  |  |   | 27326.55 |

Всього за кошторисом: 27 326,55 грн. (двадцять сім тисяч триста двадцять шість гривень 55 коп.)

Примітка: Кошторис складено згідно з:

1. ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013
2. Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва


Директор

  
(підпис)

Шевченко А.О.

(ПІБ)


Головний архітектор проекту

  
(підпис)

Брижатенко А.І.

(ПІБ)

Кошторис склад

  
(підпис)

Кучер Л.Ф.

(ПІБ)



до Договору № 17131 від \_\_\_\_\_.2020 року

## КОШТОРИС № 2

на проектні роботи

Найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт: Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу "Металург" Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м.

Найменування проєктної (вишукувальної) організації: ТОВ "Криворіжцівільпроект"

| Ч.ч. | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт   | Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів | Розрахунок вартості                        | Вартість, грн |
|------|---|--|--|---------------|
| 1    | 2   | 3  | 4  | 5             |
| 1    | Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу "Металург" Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область Категорія складності = СС3 (ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013)<br>Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4), тис. грн. = 2 470,996<br>Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. = 224,168<br>Частка доданої вартості устаткування, % = 0<br>Розрахункова база:<br>$2\,470,996 + 224,168 * 0\%$<br>Разом розрахункової бази, тис. грн. = 2 470,996<br>Показник варт. проєкт. робіт = 8,341<br>Розрахунок показника:<br>$(\text{ОКРУГЛ}((8,52000 + (2\,470,99600 - 2\,000,00000) * (7,38000 - 8,52000) / (5\,000,00000 - 2\,000,00000) * 3)))$ | ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (зі змінами), додаток А, таблиця А.1           | $2\,470\,996,00 * 8,341/100 = 206\,105,78$ | 206105.78     |
| 2    | Всього по кошторису вартість проєктних робіт з урахуванням коефіцієнтів   |  | 206 105,78                                 | 206105.78     |
| 3    | у тому числі по стадіях проектування:<br>Робочий проєкт (РП)  | ДСТУ Б Д.1.1-7:2013<br>таблиця 2                                   | 100,00 %                                   | 206105.78     |


| 1 | 2                                       | 3 | 4        | 5         |
|---|---|---|----------|-----------|
|   | Разом з урахуванням стадій проектування |   | 100,00 % | 206105.78 |

Всього за кошторисом: 206 105.78 грн. (двісті шість тисяч сто п'ять гривень 78 коп.)

Примітка: Кошторис складено згідно з:

1. ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013


Директор

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Шевченко А.О.

\_\_\_\_\_  
 (ПІБ)


Головний архітектор проекту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Брижатенко А.І.

\_\_\_\_\_  
 (ПІБ)

Кошторис склав

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Кучер Л.Ф.

\_\_\_\_\_  
 (ПІБ)



М.П.

Додаток 3

до Договору № 17131 від \_\_\_\_\_.2020 року

## КОШТОРИС № 3

## Розрахунок вартості експертизи

Відповідно до укладеного Договору: № 17131 від \_\_\_\_\_.2020 року

На виконання експертизи проекту будівництва

Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу "Металург" Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Виконавець експертизи проекту будівництва

На підставі Зміни №3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" (наказ ДП "УкрНДНЦ" від 24 вересня 2018 р. № 334)

Складено розрахунок вартості проведення експертизи проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків


| № | Найменування        | Розрахунок вартості  | Вартість, грн. |
|---|---------------------|--|----------------|
| 1 | 2                   | 3  | 4              |
| 1 | Вартість експертизи | Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4), тис. грн.<br>= 2 470,996<br>Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. = 224,168<br>Частка доданої вартості устаткування, % = 0<br>Розрахункова база (РБ):<br>2 470,996 + 224,168 * 0<br>Разом розрахункової бази, тис. грн. = 2 470,996<br>Граничні значення розрахункової бази (П1-П2):<br>2 000,000-5 000,000<br>Граничні значення відсоткового показника вартості експертизи (Е1-Е2): 0,421-0,283<br>Розрахунок показника:<br>$((E1+(CC-P1)*(E2-E1)/(P2-P1))^3)$<br>$(ОКРУГЛ((0,421+(2\,470,996-2\,000,000) * (0,283-0,421) /$ | 10845.20       |
| 2 | Коефіцієнти         | Коефіцієнт стадії проєктування:<br>Робочий проєкт = 1,10   |                |

Всього за розрахунком: 10 845,20 грн. (десять тисяч вісімсот сорок п'ять гривень 20 коп.)

Примітка: Кошторис складено згідно з:

1. ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013


Директор

  
(підпис)

Шевченко А.О.


(ПІБ)

Головний архітектор проекту

  
(підпис)

Брижатенко А.І.

(ПІБ)

  
(підпис)

Кучер Л.Ф.

(ПІБ)

