

ДОГОВІР № 4904/12227

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021:2015 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг)

м. Кривий Ріг

«22» 01 2019 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 06.11.2018р. № 550-к, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець своїми силами і засобами та за рахунок Замовника бере на себе зобов'язання:

1.1.1. Виконати проектно-вишукувальні роботи, а саме *коригування робочого проекту* для об'єкта, зазначеного в пункті 1.3;

1.1.2. Виступити Замовником на проведення експертизи проектної документації та забезпечити отримання позитивного експертного звіту; передати Замовнику оригінал звіту та його копію, завірену у встановленому законодавством порядку.

1.1.3. Отримати необхідні вихідні дані для проектування, перелік яких визначено ДБН А.2.2-3-2014, в тому числі технічні умови, містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, дані для складання кошторисної документації.

1.1.4. Виконати землепорядну документацію, необхідну для відведення земельної ділянки.

1.2. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити Виконавцю результати виконаних робіт відповідно до умов договору.

1.3. Об'єкт проектно-вишукувальних робіт:

«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000».

1.4. Архітектурно-планувальні, інженерно-технологічні, економічні та інші вимоги до проектно-вишукувальних робіт, що є предметом Договору, визначаються у завданні на проектування з урахуванням листа Замовника від 05.12.2018р. № 8/185/16/1120.

1.5. Зміст і термін виконання робіт визначається календарним планом, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Замовника:

2.1.1. Затвердити завдання на проектування, погоджене Виконавцем до підписання Договору.

2.1.2. Сплатити Виконавцю вартість робіт, визначену у розділі 3 цього Договору, за умови:

- своєчасного і якісного їх виконання, передачі належно оформленої документації;
- двостороннього підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт;

2.1.3. Відшкодувати Виконавцю додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для виконання проектно-вишукувальних робіт внаслідок обставин, що не залежать від Виконавця, шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору.

2.1.4. Компенсувати витрати Виконавця, пов'язані з проведенням експертизи проектів будівництва, а також зі збором вихідних даних.

2.2. Замовник має право:

2.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт;

2.2.2. Підписати Акт приймання-передачі виконаних проектно-вишукувальних робіт та здійснити розрахунок за них відповідно до умов розділу 3 цього Договору, після отримання належно оформленої та погодженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

2.2.3. При отриманні неякісно виконаної проектно - кошторисної документації повернути її Виконавцю для доопрацювання безкоштовно.

2.2.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Виконавцем порушено терміни виконання проектно-вишукувальних робіт більш, як на 30 робочих днів.

2.2.5. Відмовитися від прийняття закінчених проектно-вишукувальних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість подальшого використання проектної документації відповідно до мети, і не можуть бути усунені.

2.3. **Обов'язки Виконавця :**

2.3.1. Приступити до виконання робіт за цим Договором згідно календарного плану, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.3.2. Додержуватися вимог, що містяться у завданні на проектування і вихідних даних для проектування, і має право відступити від них лише за згодою Замовника;

2.3.3. Погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а в частині інженерного забезпечення об'єкту - з відповідними інженерними службами міста (згідно технічних умов);

2.3.4. В терміни, визначені календарним планом робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, передати Замовникові результати проектно-вишукувальних робіт та скласти зі свого боку Акт приймання-передачі виконаних робіт.

2.3.5. У разі залучення до виконання робіт, вартість яких перевищує 20% від договірної ціни, інших виконавців надати замовнику копії договорів субпідряду, що відображають обсяг та вартість їх частини робіт.

2.3.6. Не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам.

2.4. **Виконавець має право :**

2.4.1. Отримати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

2.4.2. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами Виконавець має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні або вишукувальні організації, які повинні мати право на виконання таких робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами. Відповідальність за виконання субпідрядниками взятих на себе зобов'язань несе Виконавець.

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **1 395 796,53 грн.**, (один мільйон триста дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто шість гривень, 53 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 232 632,75 грн., з них бюджетні зобов'язання 2019 року – 950 000,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 158 333,33 грн., 2020 року – 445 796,53 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 74 299,42 грн. (за умови фінансування).

3.2. Остаточна вартість робіт по цьому Договору визначається додатковою угодою з урахуванням фактичних витрат Виконавця на їх виконання.

3.3. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань, бюджетні фінансові зобов'язання за спеціальним фондом бюджету - виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

3.4. Оплата здійснюється відповідно до Бюджетного Кодексу України за виконану роботу, на підставі актів приймання-передачі робіт згідно календарного плану.

3.5. Розрахунки з Виконавцем здійснюються в такому порядку :

3.5.1. За інженерні вишукування (топографо-геодезичні роботи, інженерно-геологічні вишукування) - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту;

3.5.2. За роботи з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд – за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту;

3.5.3. За проектно – вишукувальні роботи (стадія – проект/ чи робочий проект) :

- 70% від загальної вартості цих робіт - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту,

- 30 % від загальної вартості цих робіт - після отримання позитивного експертного звіту до проекту будівництва й двостороннього підписання акту.

3.5.4. За робочу документацію (за необхідності) – за фактом її виконання, після затвердження попередньої стадії проектування й двостороннього підписання акту.

3.5.5. За роботи з відведення земельної ділянки під будівництво – за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту.

- 3.5.6. Компенсація витрат, пов'язаних зі збором вихідних даних – за фактом отримання вихідних даних й двостороннього підписання акту.
- 3.5.7. Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації – за фактом отримання позитивного експертного звіту й двостороннього підписання акту.
- 3.6. Вартість виконаних робіт Замовник сплачує після підписання Актів приймання-передачі робіт шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
- 3.7. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх.
- 3.8. Джерело фінансування - міський бюджет.
- 3.9. У разі припинення дії Договору за згодою сторін оплата виконаних робіт здійснюється за фактичними витратами Виконавця після двостороннього підписання акту.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

- 4.1. Передача Замовнику оформленої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, а також матеріалів інженерних вишукувань та обстежень, здійснюється за накладною в кількості екземплярів згідно з ДБН А.2.2-3-14, а саме чотири примірника (оригінали) – на паперових носіях, та один примірник – на електронному носію, у терміні згідно календарного плану робіт.
- 4.2. Замовник зобов'язаний протягом 30-ти (тридцяти) днів з дня отримання проектно-кошторисної документації розглянути її і підтвердити підписанням накладної.
- 4.3. У разі відмови від підписання Замовник мотивує відмову та спільно з Виконавцем у 10-денний термін складає двосторонній акт із переліком необхідних доробок та терміном їх виконання.
- 4.4. Робота вважається виконаною та прийнятою після двостороннього підписання актів приймання-передачі робіт.
- 4.5. Експертний звіт до проектної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку.

5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ.

- 5.1. Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється з урахуванням вимог чинного містобудівного законодавства України, містобудівної документації, вихідних даних на проектування, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом).
- 5.2. Проектно-кошторисна документація має бути оформлена з дотриманням вимог нормативних документів комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва» та погоджена в установленому порядку.
- 5.3. Проектно-кошторисна документація виконується українською мовою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. За невиконання або неякісне виконання обов'язків згідно з цим Договором Замовник і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
- 6.2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом конструктивних переговорів.
- 6.3. У разі недосягнення згоди, спір розглядається у судовому порядку згідно з нормами чинного законодавства України.
- 6.4. У разі порушення термінів, передбачених Договором на виконання проектно - вишукувальних робіт, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30-ти днів - штраф 7% від вартості прострочених робіт.
- 6.5. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо Замовник своєчасно не узгодив розбіжності в остаточній наданій проектній документації.
- 6.6. Якщо під час проведення експертизи проектної документації виявлено завищення вартості проектно-вишукувальних робіт, Виконавець зобов'язаний повернути надлишково перераховані кошти шляхом укладення додаткової угоди на зменшення договірної ціни зазначених робіт.

6.7. У разі повернення проектно-кошторисної документації на доопрацювання по зауваженнях, отриманих під час проведення її експертизи або узгодження відповідними інженерними службами, проведення повторної експертизи або узгодження забезпечує Виконавець, в тому числі надання виправленої документації та оплату повторної експертизи чи узгодження.

6.8. У разі відсутності позитивного висновку за результатами повторної експертизи проектно-кошторисної документації Виконавець зобов'язаний повернути у повному обсязі кошти, раніш отримані від Замовника за проектно-вишукувальні роботи для зазначеного об'єкту.

6.9. Відповідальність за правильність складання кошторисів, які є невід'ємною частиною Договору, та відповідність їх основних показників, застосованих для визначення вартості проектно-вишукувальних робіт, та показників, відображених у виконаних проектних рішеннях, покладається повністю на Виконавця.

6.10. Відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації і вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта будівництва, створеного на підставі розробленої проектно-кошторисної документації та результатів вишукувальних робіт, покладається повністю на Виконавця (ст.891 Цивільного кодексу України).

6.11. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Постачальник або Покупець не могли ні передбачити, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, втручання з боку влади, акти органів державної влади тощо.

7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.

7.4. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, для якої склалися такі обставини, повинна без зволікання сповістити про це іншу Сторону в письмовій формі. При цьому Сторона повинна вказати термін, у який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.

7.5. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відкладається до закінчення часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо ці обставини тривають понад три місяці, Сторони проводять переговори з метою досягнення прийняттого для обох Сторін рішення.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Істотними умовами договору є предмет договору, договірна ціна, строк дії договору.

8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2020 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.3. Виконавець підписанням Договору підтверджує свою спроможність виконати роботи за цим Договором відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме, що він має всі необхідні сертифікати й дозволи, фахівців, матеріали та обладнання.

8.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. При відсутності коштів на фінансування робіт терміни їх виконання підлягають уточненню шляхом коригування календарного плану та укладення відповідної додаткової угоди до Договору.

8.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки, що є невід'ємною частиною цього Договору, мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

- 8.7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, або в односторонньому порядку у разі систематичного порушення умов Договору та додатків до нього.
- 8.8. Усі правовідносини, що виникають у ході виконання умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
- 8.9. Договір складений українською мовою у 3-х автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.
- 8.10. Виконавець є платником податку на додану вартість.

Додатки до цього Договору:

- Календарний план;
- Протокол узгодження договірної ціни;
- Кошториси.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»
50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26009962483794
в ПАТ «ПУМБ»,
МФО 334851
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ПІН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»



/ В.В. Перегудов

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1
р/р 35429172054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 820172,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва



/ В.Є. Катькін

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:

«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та
Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000».

(Найменування об'єкту)

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок – закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітка
			(грн.)			
1	Топографо-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору 11.03.2019	20 183,16	4 036,63	24 219,79	
2	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання договору 10.04.2019	105 980,11	21 196,02	127 176,13	
3	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору 10.04.2019	13 500,00	2 700,00	16 200,00	
4	Детальний план території	з моменту підписання договору 10.03.2019	40 500,00	8 100,00	48 600,00	
5	Коригування робочого проекту		983 000,51	196 600,10	1 179 600,61	
5.1	Етап 1	з моменту підписання договору 12.07.2019*	611 503,40	122 300,68	733 804,08	
5.2	Етап 2	з моменту підписання договору 14.02.2020	371 497,11	74 299,42	445 796,53	
6	Експертиза проектно-кошторисної документації, в тому числі :		Визначається згідно з додатковою угодою.			
	вартість експертизи	13.01.2020 14.02.2020				
	виконання функцій замовника на проведення експертизи					
	Всього:		1 163 163,78	232 632,75	1 395 796,53	

* За умови своєчасного отримання вихідних даних

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.С. Катькін

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт

**«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та
Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000».**

(Найменування об'єкту)

до Договору № 4904/12227 від 22.01.2019 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника - начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни в сумі:

1 163 163,78 грн. + ПДВ 232 632,75 = 1 395 796,53 грн.

(один мільйон триста дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто шість гривень, 53 коп.)
(прописом)

з них бюджетні зобов'язання 2019 року – 950 000,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 158 333,33грн.,
2020 року – 445 796,53 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 74 299,42 грн. (за умови фінансування).

Дійсний протокол є підставою для здійснення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт, між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Катькін

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектні і вишукувальні роботи

"Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000".

(Найменування об'єкта будівництва)

Стадія: Робочий проект. Коригування.
Найменування проектно-вишукувальної організації: ДП "ДПІ "КРИВБАСПРОЕКТ"
Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

№ з/п	Перелік робіт, що виконуються	Посилання на №№ кошторисів за формами 2П, 3П	Повна вартість робіт (грн.)			
			вишукувальних	проектних	додаткових	Всього
1	Топографо-геодезичні вишукування	1, 2-П	20 183,16			20 183,16
2	Інженерно-геологічні вишукування	2, 2-П	105 980,11			105 980,11
3	Детальний план території	3, 3-П		40 500,00		40 500,00
4	Збір вихідних даних	3а, 3-П			13 500,00	13 500,00
5	Автодорога	4, 2-П		272 564,51		272 564,51
6	Обмірно-обстежувальні роботи	5, 3-П		149 850,00		149 850,00
7	Демонтаж	6, 3-П		148 500,00		148 500,00
8	Сантехнічна частина	7, 2-П		223 907,00		223 907,00
9	Електротехнічна частина	8, 2-П		159 829,00		159 829,00
10	Оцінка впливів на навколишнє середовище	9, 3-П		28 350,00		28 350,00
	Всього, грн		126 163,27	1 023 500,51	13 500,00	1 163 163,78

Разом за кошторисом 1 163 163,78
ПДВ, 20% 232 632,75
Разом з ПДВ 1 395 796,53

РАЗОМ ЗА КОШТОРИСОМ (Сума прописом): один мільйон триста дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто шість гривень, 53 коп.

Головний архітектор проекту

Кошторис склав


І.І. Мойся
І.А. Хват

Додаток до договору №

4904/12227 від 22.01.2019р.

КОШТОРИС № 1

НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ

"Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000". Зовнішнє освітлення автодороги. Топографо-геодезичні вишукування.

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

№ п.п.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва	Розрахунок вартості (грн)	Вартість (грн)
1	2	3	4	5
1	Відшукування пунктів полігонометрії кат.ск.2	таб.81 § 2 (шт) к=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (таб. Ж.1)	4 x 4,3x1,21	20.81
2	Комплексні інженерно-геодезичні вишукування м-бу 1:500 кат.ск.2 (знімання поточних змін)	таб.403 § 1 (га) к=1,5 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (таб. Ж.2) к=0,8 ДЗЦ (прим.2)	2.25 113 x 1,5x0,8x0,85x0,5	129.67
3			Сума	150.48
4	Витрати на метрологічне забезпечення	ДЗЦ (прим.14)	150 x 5	7.52
5			Сума	158.00
6	Збір і систематизація матеріалів знімання м-бу 1:500	таб.85 § 5(планш) к=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (таб. Ж.1) к=1,25 таб. №85 (прим)	4 x 3x1,21x1,25	18.15
7	Збір і систематизація матеріалів полігонометрії	т.85 § 6 (пункт) к=1,25 таб. №85	4 0.9 x 1,21x1,25	5.45
8			Сума	181.60
9	Витрати по внутрішньому транспорту	т.4 § 5 (%)	150 9 x 1,25	16.93
10	Витрати по зовнішньому транспорту	т.5 § 3 (%)	0.00 10 x 1,4	0.00
11			Сума	198.53
12	Витрати на організацію і ліквідацію робіт	т.6 § 5	0.00 x 0,06x1,21	0.00
13			Сума	198.53
14	Складання технічного припису на виконання робіт	т.86 § 1 (припис) к=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (таб. Ж.1) ДЗЦ к таб. 86 прим.2	1 100 x 1,21x0,5	60.50

15	Складання технічного звіту	т.86 § 1 (звіт) к=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (таб. Ж.1) ДЗЦ к таб. 86 прим.1	1	150 x1,21x1,25	226.88
16	Сума:				485.90
17	Разом з урахуванням коефіцієнту к=	1.32	ДЗЦ таб. 3 §1		641.39
18	Разом з урахуванням коефіцієнту к=	30.78	ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 Зміна № 3		19741.98
19	Узгодження топографічної зйомки з ВАТ "Криворіжгаз"	(узгодження)	1	Договір № 38АКд20516-17	223.88
20	Узгодження топографічної зйомки з ВАТ "Укртелеком"	(узгодження)	1		104.80
21	Узгодження топографічної зйомки з КП "Кривбасводоканал"	(узгодження)	1	Договір №КВК-256-ТВ	112.50

Разом: 20183.16

Всього за кошторисом : Двадцять тисяч сто вісімдесят три гривни 16 коп.

Головний архітектор проекту



І.І. Мойся

Кошторис склав

В.В. Міронов

Примітки:

- 1) ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №3 - Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
- 2) ЗЦ - Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва. Москва, 1982 р.
- 3) ДЗЦ - Доповнення до збірника цін. Доповнення № 22 від 1 березня 1990 р.

Додаток № 4

до договору №

1904/12227

big 22.01.2019р

КОШТОРИС 2

НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ

«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000». Робочий проект. Коригування. Інженерно-геологічні вишукування.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації ДП «ДПІ «Кривбаспроект»

Найменування організації замовника Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
Розділ 1. Польові роботи				
1	Ударно-канатне буріння. Категорія породи II. Кінцева глибина свердловини до 20 м. Початковий діаметр буріння 168 мм. <i>Розрахунковий показник: 5 [1 м]</i>	ЗЦВР-82 т.186 §6 п.2; A=12; k=0,85 - Вк. до сб.цін п.14 При виконанні польових робіт без виплати польового забезпечення; k=1,5 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.2	(12 * 5) * 0,85 * 1,5	76,50
2	Ударно-канатне буріння. Категорія породи III. Кінцева глибина свердловини до 20 м. Початковий діаметр буріння 168 мм. <i>Розрахунковий показник: 30 [1 м]</i>	ЗЦВР-82 т.186 §11 п.2; A=16; k=0,85 - Вк. до сб.цін п.14 При виконанні польових робіт без виплати польового забезпечення; k=1,5 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.2	(16 * 30) * 0,85 * 1,5	612,00
3	Глибина відбору моноліту, до 10 м. Відбір монолітів із бурових свердловин (зв'язні ґрунти) <i>Розрахунковий показник: 12 [1 моноліт]</i>	ЗЦВР-82 т.246 §1 п.1; A=10; k=0,85 - Вк. до сб.цін п.14 При виконанні польових робіт без виплати польового забезпечення; k=1,5 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.2	(10 * 12) * 0,85 * 1,5	153,00
4	Планова та висотна прив'язки при відстані між геологічними виробітками або точками понад 200 до 350 м. Категорія складності II <i>Розрахунковий показник: 5 [1 виробітка або точка]</i>	ЗЦВР-82 т.78 §4 п.2; A=7; k=0,85 - Вк. до сб.цін п.14 При виконанні польових робіт без виплати польового забезпечення; k=1,21 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	(7 * 5) * 0,85 * 1,21	36,00
	Всього геодезичних польових робіт			36,00
	Всього геологічних польових робіт			841,50
5	При виконанні польових робіт в несприятливий період	k = 0,2 - до польових робіт ЗЦВР-82 табл. Ж.2	841,5 * 0,2	168,30

1	2	3	4	5
	(геологія)			
6	При виконанні польових робіт в несприятливий період (геодезія)	$k = 0,2$ - до польових робіт ЗЦВР-82 табл. 2;	$36,0 * 0,2$	7,20
7	Витрати по внутрішньому транспорту (геологія)	5,0 км - відстань від бази дослідницької експедиції; 7% - при вартості польових вишукувань 673,2 крб. ЗЦВР-82 табл. 4. $k = 1,25$ - ЗЦВР-82 заг. вказ. п.8	$(1,25 * (841,5 + 168,3) * 0,07)$	88,36
8	Витрати по внутрішньому транспорту (геодезія)	5,0 км - відстань від бази дослідницької експедиції; 7% - при вартості польових вишукувань 35,7 крб. ЗЦВР-82 табл. 4. $k = 1,25$ - ЗЦВР-82 заг. вказ. п.8	$(1,25 * (36,0 + 7,2) * 0,07)$	3,78
9	Витрати по зовнішньому транспорту (геологія)	50,0 км - відстань проїзду і перевезення в одному напрямі; 1 мес - тривалість вишукувань; 10% - ЗЦВР-82 табл. 5.; $k = 1,4$ - ЗЦВР-82 заг. вказ. п.9	$(1,40 * (841,5 + 168,3 + 88,36) * 0,1)$	153,74
10	Витрати по зовнішньому транспорту (геодезія)	50,0 км - відстань проїзду і перевезення в одному напрямі; 1 мес - тривалість вишукувань; 10% - ЗЦВР-82 табл. 5.; $k = 1,4$ - ЗЦВР-82 заг. вказ. п.9	$(1,40 * (36,0 + 7,2 + 3,78) * 0,1)$	6,58
11	Разом з індексом перерахунку кошторисної вартості вишукувальних польових робіт (крім інженерно-геодезичних) робіт	$k = 1,08$ - районний коефіцієнт (гл. 12-18-всі табл., гл. 26-табл. 404 та 405, гл. 27-табл. 406 та 408) ЗЦВР-82 табл. 3; $k = 31,05$ - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3);	$((841,5 + (168,3 + 88,36 + 153,74)) * 1,08) * 31,05$	41981,21
12	Разом з індексом перерахунку кошторисної вартості інженерно-геодезичних робіт (польові)	$k = 1,32$ - районний коефіцієнт (гл. 1-11 та прил. 3-всі табл., гл.26-табл.403, гл. 27-табл. 409-420) ЗЦВР-82 табл. 3; $k = 30,78$ - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3);	$((36,0 + (7,2 + 3,78 + 6,58)) * 1,32) * 30,78$	2176,12
Всього по розділу 1				44157,33
Розділ 2. Лабораторні роботи				
13	Об'ємна вага і вологість <i>Розрахунковий показник: 20 [1 зразок]</i>	ЗЦВР-82 т.295 §1; A=3; $k=1,21$ - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(3 * 20) * 1,21$	72,60
14	Консистенція при порушеній структурі <i>Розрахунковий показник: 20 [1 зразок]</i>	ЗЦВР-82 т.295 §2; A=4,8; $k=1,21$ - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(4,8 * 20) * 1,21$	116,16
15	Повний комплекс фізико-механічних	ЗЦВР-82 т.295 §18; A=55;	$(55 * 12) * 1,21$	798,60

1	2	3	4	5
	властивостей ґрунту з зрушенням (повільне зрушення) і компресійними випробуваннями з навантаженням до 6 кгс/см ² <i>Розрахунковий показник: 12 [1 зразок]</i>	k=1,21 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1		
16	Комплексні дослідження ґрунтів. Аналіз водної витяжки з визначенням суми натрію і калію по різниці. <i>Розрахунковий показник: 12 [1 зразок]</i>	ЗЦВР-82 т.299 §1; A=9,5; k=1,21 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	(9,5 * 12) * 1,21	137,94
17	Хімічні аналізи води. Стандартний (типовий) аналіз води <i>Розрахунковий показник: 5 [1 проба]</i>	ЗЦВР-82 т.299 §89; A=11; k=1,21 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	(11 * 5) * 1,21	66,55
	Всього лабораторних робіт			1191,85
18	Разом з індексом перерахунку кошторисної вартості вишукувальних камеральних робіт (крім інженерно-геодезичних) робіт	k = 1,08 - районний коефіцієнт (гл. 12-18-всі табл., гл. 26-табл. 404 та 405, гл. 27-табл. 406 та 408) ЗЦВР-82 табл. 3; k = 29,7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3);	((1191,85) * 1,08) * 29,7	38229,78
	Всього по розділу 2			38229,78
Розділ 3. Камеральні роботи				
19	Збір, вивчення матеріалів вишукувань минулих років і складання висновків, програм і проекту виробництва робіт	1 - кількість програм, проектів; 200 крб. - при кошторисній вартості 1546,0 крб. ЗЦВР-82 табл. 308 k = 1,21 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013;	1,0 * 200,0 * 1,21	242,00
20	Камеральна обробка матеріалів буріння	35,0 - глибина буріння; 2,5 крб. - для категорії складності I ЗЦВР-82 табл. 309; k = 1,21 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013;	35,0 * 2,5 * 1,21	105,88
21	Камеральна обробка матеріалів лабораторних робіт	k = 0,2 - лабораторні дослідження порід, ґрунтів і хімічні аналізи води ЗЦВР-82 табл. 310 п. 7;	(0,2) * 1191,85	238,37
22	Разом з індексом перерахунку кошторисної вартості вишукувальних камеральних робіт (крім інженерно-геодезичних) робіт	k = 1,08 - районний коефіцієнт (гл. 12-18-всі табл., гл. 26-табл. 404 та 405, гл. 27-табл. 406 та 408) ЗЦВР-82 табл. 3; k = 29,7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3);	((242,0 + 105,88 + 238,37) * 1,08) * 29,7	18804,56
	Всього по розділу 3			18804,56
23	Разом з індексом перерахунку кошторисної вартості вишукувальних польових робіт (крім інженерно-геодезичних) робіт	k = 1,08 - районний коефіцієнт (гл. 12-18-всі табл., гл. 26-табл. 404 та 405, гл. 27-табл. 406 та 408) ЗЦВР-82 табл. 3; k = 31,05 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3);	((841,5 + (168,3 + 88,36 + 153,74)) * 1,08) * 31,05	41981,21

24	Разом з індексом перерахунку кошторисної вартості вишукувальних камеральних робіт (крім інженерно-геодезичних) робіт	k = 1,08 - районний коефіцієнт (гл. 12-18-всі табл., гл. 26-табл. 404 та 405, гл. 27-табл. 406 та 408) ЗЦВР-82 табл. 3; k = 29,7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3);	$((1191,85 + (242,0 + 105,88 + 238,37)) * 1,08) * 29,7$	57034,34
25	Разом з індексом перерахунку кошторисної вартості інженерно-геодезичних робіт (польові)	k = 1,32 - районний коефіцієнт (гл. 1-11 та прил. 3-всі табл., гл.26-табл.403, гл. 27-табл. 409-420) ЗЦВР-82 табл. 3; k = 30,78 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3);	$((36,0 + (7,2 + 3,78 + 6,58)) * 1,32) * 30,78$	2176,12
26	Витрати по метрологічному забезпеченню єдності та точності засобів вимірювань і додатковим амортизаційним відрахуванням по виробничому устаткуванню і транспорту	k = 0,05 - ЗЦВР-82 загальні вказівки п. 14 (без урахування витрат, що визначаються за табл. 5, 6, 406 і 410); k = 31,05 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); k = 30,78 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); k = 1,08 - районний коефіцієнт (гл. 12-18-всі табл., гл. 26-табл. 404 та 405, гл. 27-табл. 406 та 408) ЗЦВР-82 табл. 3; k = 1,32 - районний коефіцієнт (гл. 1-11 та прил. 3-всі табл., гл.26-табл.403, гл. 27-табл. 409-420) ЗЦВР-82 табл. 3; k = 1,17 - районний коефіцієнт (гл.19-25-всі таблиці) ЗЦВР-82 табл. 3;	$((41981,21 + 57034,34 + 2176,12) - (153,74) * 31,05 * 1,08 + (6,58)) * 30,78 * 1,32 * 0,05$	4788,44
Разом				105980,11

Всього за кошторисом: Сто п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят грн. 11 коп.



Головний архітектор проекту

Кошторис склав

М.П.

Мойся І. І.

Петрова Л. В.

Додаток № 4 до договору № 4904/12227 від 22.01.2019

КОШТОРИС № 3

НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000.
Детальний план території.

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП «ДП «Кривбаспроект»

Чергове число	Перелік робіт що виконуються	Найменування посад виконавців виробничий (персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1 люд./день грн.	Кошторисна вартість, всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Детальний план території.	Зав. групою	1	10	1350,00	13 500,00
		Інженер I кат.	1	10	1350,00	13 500,00
		Інженер II кат.	1	10	1350,00	13 500,00
Всього основна заробітна плата						-
Додаткова заробітна плата						-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.	-
3	Матеріальні витрати, грн.	-
4	Інші прями витрати, грн.	-
5	Витрати на відрядження, грн.	-
6	Загальновиробничі витрати роботи, грн.	-
7	Всього собівартість, грн.	-
8	Прибуток, грн.	-
9	Адміністративні витрати, грн.	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн.	-
	Всього, грн.	40 500,00

Всього по кошторису: Сорок тисяч п'ятсот грн., 00 коп.



Головний архітектор проекту

Кошторис склав

М.П. "01" 2019р.

[Signature] І.І. Мойся
[Signature] О.Д. Батаєва

Додаток № 4 до договору № 1904/мдд7 від 22.01.2019

КОШТОРИС № 30

НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Сакаганському та Центрально-Міському районах м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000». Робочий проект. Коригування. Збір вихідних даних

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергове число	Перелік робіт що виконуються	Найменування посад виконавців виробничий (персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1 люд./день грн.	Кошторисна вартість, всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Збір вихідних даних	Завідуючий групою	1	5	1 350,00	6 750,00
		Провідний інженер	1	5	1 350,00	6 750,00
	Всього основна заробітна плата					-
	Додаткова заробітна плата					-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.	-
3	Матеріальні витрати, грн.	-
4	Інші прямі витрати, грн.	-
5	Витрати на відрядження, грн.	-
6	Загальновиробничі витрати роботи, грн.	-
7	Всього собівартість, грн.	-
8	Прибуток, грн.	-
9	Адміністративні витрати, грн.	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн.	-
	Всього, грн.	13 500,00

Тринадцять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.

Всього по кошторису: Тринадцять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.



Головний архітектор проекту

Кошторис склав

М.П. "22" 01 2019р.

І.І. Мойся

О.Ю. Червінчук

Додаток № 4 до договору № 4904/12227 від 22.01.2019р.**КОШТОРИС 4****НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ**

Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000. Автодорога. Робочий проект.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Магістральні вулиці з безперервним рухом, головні магістралі міста понад 0,5 до 5,0 км <i>Розрахунковий показник: 1.6 [км]</i>	ЗЦПРБ р.65 т.1 п.4; А=873; В=1456; к=1.2 - Робочий проект; к=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3) Індекс переліку кошторисної вартості проектних робіт; к=1.25 - Прим. до табл.65-1 п.2 При проектуванні об'єкта 3 категорії складності к=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(873 + 1456 * 1.6) * 1.2 * 29.7 * 1.25 * 1.19$	169 784.24
2	Пішохідні дороги, тротуари, велосипедні доріжки понад 1,0 до 4,0 км <i>Розрахунковий показник: 2.8 [км]</i>	ЗЦПРБ р.65 т.1 п.30; А=962; В=318; к=1.2 - Робочий проект; к=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3) Індекс переліку кошторисної вартості проектних робіт; к=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(962 + 318 * 2.8) * 1.2 * 29.7 * 1.19$	78 563.25
3	Транспортні розв'язки в одному рівні: перехрестя понад 0,2 до 3,0 га <i>Розрахунковий показник: 1 [га]</i>	ЗЦПРБ р.65 т.1 п.21; А=331; В=240; к=1.2 - Робочий проект; к=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3) Індекс переліку кошторисної вартості проектних робіт; к=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(331 + 240 * 1) * 1.2 * 29.7 * 1.19$	24 217.02
	Разом			272 564.51

Всього за кошторисом: Двісті сімдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят чотири грн. 51 коп.



Головний архітектор проекту

Кошторис склав

М.П.

"22"

01

2019 р.

І.І. Мойся

О.Д. Батаєва

Додаток № до договору № 4904/12227 від 22.01.2019 р.

КОШТОРИС №5 НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

Нове будівництво дороги від вул. Гетьманська до вул. Електроніки в Саксаганьському та
Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000. Робочий
проект. Коригування. Обмірно -обстежувальні роботи
найменування об'єкту будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної організації: ДП "ДП "Кривбаспроект"

Чергов е число	Перелік виконуваних робіт	Виробничий персонал		Витрати труда кіл-ть люод.дн	Кошторисна вартість, грн	
		посада виконавця	кіл-ть		за 1 день	Всього
1	Обмірно-обстежувальні роботи	Завідуючий групою	3	30	1350	40500
		Завідуючий лабораторією	1	11	1350	14850
		Провідний інженер	3	30	1350	40500
		Інженер 1 кат.	3	30	1350	40500
		Інженер 2 кат.	1	10	1350	13500
	Разом основна заробітна плата, грн					-
	Додаткова заробітна плата, грн					-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове пенсійне та соціальне страхування, грн	-
3	Матеріальні витрати, грн	-
4	Інші прямі витрати, грн	-
5	Витрати на відрядження, грн	-
6	Загальновиробничі витрати роботи, грн	-
7	Всього собівартість робіт, грн	-
8	Прибуток, грн	-
9	Адміністративні витрати, грн	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чиним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн	-
	Всього, грн	<u>149850</u>

Всього по кошторису: Сто сорок дев'ять тисяч вісімсот п'ятьдесят грн 00 коп.

Головний архітектор проекту

Начальник ВПтаЦБ

Кошторис склав



І.І. Мойся

В.В. Щерба

К.Б. Климовська

Додаток №4 до договору № 4904/12227 від 22.01.2019р.

КОШТОРИС №6 НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

Нове будівництво дороги від вул. Гетьманська до вул. Електроніки в Саксаганьському та
Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000. Робочий
проект. Коригування. Демонтаж.

найменування об'єкту будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергов е число	Перелік виконуваних робіт	Виробничий персонал		Витрати труда кіл-ть люди/дн	Кошторисна вартість, грн	
		посада виконавця	кіл-ть		за 1 день	Всього
1	Демонтаж	Завідуючий групою	3	30	1350	40500
		Завідуючий лабораторією	1	10	1350	13500
		Провідний інженер	3	30	1350	40500
		Інженер 1 кат.	3	30	1350	40500
		Інженер 2 кат.	1	10	1350	13500
	Разом основна заробітна плата, грн					-
	Додаткова заробітна плата, грн					-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове пенсійне та соціальне страхування, грн	-
3	Матеріальні витрати, грн	-
4	Інші прямі витрати, грн	-
5	Витрати на відрядження, грн	-
6	Загальновиробничі витрати роботи, грн	-
7	Всього собівартість робіт, грн	-
8	Прибуток, грн	-
9	Адміністративні витрати, грн	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чиним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн	-
	Всього, грн	<u>148500</u>

Всього по кошторису: Сто сорок вісім тисяч п'ятьсот грн 00 коп.

Головний архітектор проекту

Начальник ВПтаЦБ

Кошторис склав

І.І. Мойся

В.В. Щерба

К.Б. Климовська



Додаток № 4 до договору № 4904/12227 22.01.2019 рКОШТОРИС 7

НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ

"Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000".
Робочий проект. Коригування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації ДП "ДПІ "Кривбаспроект"Найменування організації замовника УКБ виконкому Криворізької міської ради

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, тис.грн.
1	2	3	4	5
1	Мережі і споруди водопостачання при підземному прокладанні і витратою від 5 до 300 м ³ /год ф110 та 160 мм довжиною 448м <u>Розрахунковий показник: 448</u> [1м]	ЗЦПРБ р.49 т.23 п.2; A=0.27; B=0.00157; k=1.23 - Робочий проект; k=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); k=1.1 - Примітка 5 до табл. 49-23 (доп.); k=1.4 - Примітка 7 до табл. 49-23 (доп.); k=1 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(0.27 + 0.00157 * 448) * 1.23 * 29.7 * 1.1 * 1.4 * 1$	54.759
2	Мережі і споруди водопостачання при підземному прокладанні і витратою від 5 до 300 м ³ /год довжиною 494 м <u>Розрахунковий показник: 494</u> [1м]	ЗЦПРБ р.49 т.23 п.2; A=0.27; B=0.00157; k=1.23 - Робочий проект; k=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); k=1.4 - Примітка 7 до табл. 49-23 (доп.); k=1 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(0.27 + 0.00157 * 494) * 1.23 * 29.7 * 1.4 * 1$	53.475
3	Самопливні мережі і споруди каналізації при підземному прокладанні пропускною здатністю від 5 до 100 м ³ /год довжиною 86 м <u>Розрахунковий показник: 86</u> [1м]	ЗЦПРБ р.49 т.23 п.17; A=0.258; B=0.00513; k=1.21 - Робочий проект; k=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); k=1.1 - Примітка 5 до табл. 49-23 (доп.); k=1.4 - Примітка 7 до табл. 49-23 (доп.); k=1 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(0.258 + 0.00513 * 86) * 1.21 * 29.7 * 1.1 * 1.4 * 1$	38.695
4	Теплова мережа в двотрубному обчисленні діаметром трубопроводу, мм: 500	ЗЦПРБ р.1 т.10 п.1; B=6.86; k=1.07 - Робочий проект; k=1.2 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 дод. Б п.10;	$(6.86 * 1) * 1.07 * 1.2 * 0.25 * 29.7 * 0.5 * 1.07$	34.990

1	2	3	4	5
	<u>Розрахунковий показник:</u> 1 [1 км]	k=0.25 - Прим. до табл.1-10 п.3; k=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); k=0.5 - Прим. до табл.1-10 п.2; k=1.07 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1		
5	Теплова мережа в двотрубному обчисленні діаметром трубопроводу, мм: 500 <u>Розрахунковий показник:</u> 1 [1 км]	ЗЦПРБ р.1 т.10 п.1; V=6.86; k=1.07 - Робочий проект; k=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); k=0.6 - Прим. до табл.1-10 п.2; k=1.2 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 дод. Б п.10; k=0.25 - Прим. до табл.1-10 п.3; k=1.07 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	(6.86 * 1) * 1.07 * 1.2 * 29.7 * 0.6 * 0.25 * 1.07	41.988
	Разом			223.907

Всього за кошторисом: Двісті двадцять три тисячі дев'ятсот сім грн.

Головний архітектор проекту



I.I. Мойся

Начальник відділу



A.I. Мироненко

Кошторис склад



A.A. Рідер



Додаток № 4 до договору № 4904/2227 22.01.2019р.**КОШТОРИС № 8****НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ**

Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000. Робочий проект. Коригування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Панель електроживлення 0,4кВ <i>Розрахунковий показник: 2 [1 панель]</i>	ЗЦПРБ р.1 т.44 п.17; В=295; к=1.03 - Робочий проект; к=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); к=1.07 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(295 * 2) * 1.03 * 29.7 * 1.07$	19312
2	Винесення повітряної лінії ЛЕП 6кВ (довжина траси 250м) <i>Розрахунковий показник: 1 [1 об'єкт]</i>	ЗЦПРБ р.1 т.46 п.7; А=232; к=1.13 - Робочий проект; к=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); к=1.07 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(232 * 1) * 1.13 * 29.7 * 1.07$	8331
3	Повітряні переходи ВЛЕП через автодорогу (9 переходів) <i>Розрахунковий показник: 9 [1 об'єкт]</i>	ЗЦПРБ р.1 т.46 п.7; А=232; к=1.13 - Робочий проект; к=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); к=1.07 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(232 * 9) * 1.13 * 29.7 * 1.07$	74981
4	Зовнішнє освітлення ділянки довжиною 1,6 км <i>Розрахунковий показник: 1.6 [1 км]</i>	ЗЦПРБ р.64 т.11 п.2; А=382; В=194.4; к=1.15 - Робочий проект; к=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); к=1.2 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.4.5; к=1 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(382 + 194.4 * 1.6) * 1.15 * 29.7 * 1.2 * 1$	28405
5	Кабельна лінія зв'язку, неущільнена, у проєктованій кабельній каналізації при середньому числі каналів понад 1 до 6, протяжністю траси, км: від 0,01 до 1 <i>Розрахунковий показник: 0.2 [1 км]</i>	ЗЦПРБ р.37 т.1 п.14; А=180; В=273; к=1.04 - Робочий проект; к=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); к=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(180 + 273 * 0.2) * 1.04 * 29.7 * 1.19$	8623
6	Електрозахисна установка від корозії (катодна, електрична,	ЗЦПРБ р.64 т.12 п.1; А=668;	$(668 * 4) * 1.13 * 29.7 * 0.9 * 0.25 * 1$	20177

1	2	3	4	5
	дренажна) <u>Розрахунковий показник: 4</u> [одна установка]	k=1.13 - Робочий проект; k=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); k=0.9 - Прим. до табл.64-12 п.1; k=0.25 - Заг.вк. до зб.цін п. 2.4; k=1 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1		
	Разом			159829

Всього за кошторисом: Сто п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот двадцять дев'ять грн.

Головний архітектор проекту
 (Головний інженер проекту)

Кошторис склав



"22" 01 2019 р.

І. І. Мойся

О. В. Бєліч

Додаток № 4 до договору № 1904 від 12227

22.01.2019р.

Кошторис №9 на виконання робіт

Найменування підприємства, будинку, спорудження, стадія проектування, етапу, виду проектних чи дослідницьких робіт

Виконком криворізької міської ради. Управління капітального будівництва. Нове будівництво дороги від вул.Гетьманської до вул.Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000. Корегування проекту. Робочий проект
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

Найменування проектної (дослідницької) організації

ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Найменування організації-замовника

Виконком криворізької міської ради. Управління капітального будівництва.

№ з/п	Перелік виконаних робіт	Виконавці		Кількість людиноднів	Показник кошторисної вартості у розрахунку на 1 люд-день, грн.	Всього ПІР, грн. гр.3 * гр.5 * гр.6
		кількість	посада			
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (відповідно до ДБН А.2.2-1-2003) для робочого проекту: "Нове будівництво дороги від вул.Гетьманської до вул.Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000. Корегування проекту", з розробкою: - Заяви про наміри; - Розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»; - Заяви про екологічні наслідки діяльності.	1	Завідуючий групою	7	1350	9450
1		Провідний інженер	7	1350	9450	
1		Інженер-проектувальник II категорії	7	1350	9450	

ПІДСТАВА: ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 таб. Ж 3

Всього

28350

Вартість робіт: Двадцять вісім тисяч триста п'ятдесят грн. 00 коп.

28350

Головний інженер проекту

Начальник відділу

Укладач кошторису

М.П.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

І.І. Мойся

В.В. Аблець

О.Г. Тумасова

« 22 » 01 20 19 р.