

8

ДОГОВІР № 17111к1
на виконання проєктно-вишукувальних робіт
(ДКО21-2015: 45221000-2 – Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

м. Кривий Ріг

« 25 » 11 2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі в.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради – начальника технічного відділу Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець своїми силами і засобами та за рахунок Замовника бере на себе зобов'язання :

1.1.1. Виконати проєктно-вишукувальні роботи, а саме коригування робочого проєкту, в тому числі виготовити проєктно-кошторисну документацію з урахуванням усіх документів чинних будівельних норм та стандартів України, для об'єкта, зазначеного в пункті 1.3 ;

1.1.2. Виступити Замовником на проведення експертизи проєктної документації та забезпечити отримання позитивного експертного звіту ; передати Замовнику об'єкту оригінал звіту та його копію, завірену у встановленому законодавством порядку.

1.1.3. Отримати необхідні вихідні дані для проєктування, в тому числі дані для складання кошторисної документації .

1.2. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити Виконавцю результати виконаних робіт відповідно до умов договору .

1.3. Об'єкт проєктно-вишукувальних робіт:

**Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області**

1.4. Архітектурно-планувальні, інженерно-технологічні, економічні та інші вимоги до проєктно-вишукувальних робіт, що є предметом Договору, визначаються у завданні на проєктування.

1.5. Зміст і термін виконання робіт визначається календарним планом, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Замовника:

2.1.1. Затвердити завдання на проєктування, погоджене Виконавцем до підписання Договору.

2.1.2. Сплатити Виконавцю вартість робіт, визначену у розділі 3 цього Договору, за умови:

- своєчасного і якісного їх виконання, передачі належно оформленої документації ;
- двостороннього підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт ;

2.1.3. Відшкодувати Виконавцю додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для виконання проєктно-вишукувальних робіт внаслідок обставин, що не залежать від Виконавця, шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору.



2.1.4. Компенсувати витрати Виконавця, пов'язані з проведенням експертизи проєктів будівництва, а також зі збором вихідних даних.

2.2. Замовник має право :

2.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт;

2.2.2. Підписати Акт приймання-передачі виконаних проєктно-вишукувальних робіт та здійснити розрахунок за них відповідно до умов розділу 3 цього Договору , після отримання належно оформленої та погодженої в установленому порядку проєктно-кошторисної документації .

2.2.3. При отриманні неякісно виконаної проєктно - кошторисної документації повернути її Виконавцю для доопрацювання безкоштовно.



- 2.2.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Виконавцем порушено терміни виконання проектно-вишукувальних робіт більш, як на 30 робочих днів.
- 2.2.5. Відмовитися від прийняття закінчених проектно-вишукувальних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість подальшого використання проектної документації відповідно до мети, і не можуть бути усунені.
- 2.2.6. Не оплачувати проектні роботи, які Виконавець мав передбачити відповідно до чинного законодавства України, але не передбачив у своїй ціновій пропозиції.
- 2.3. **Обов'язки Виконавця :**
- 2.3.1. Приступити до виконання робіт за цим Договором згідно календарного плану, що є невід'ємною частиною цього Договору.
- 2.3.2. Додержуватися вимог, що містяться у завданні на проектування і вихідних даних для проектування, і має право відступити від них лише за згодою Замовника;
- 2.3.3. Погодити готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а в частині інженерного забезпечення об'єкту - з відповідними інженерними службами міста (за необхідності);
- 2.3.4. В терміни, визначені календарним планом робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, передати Замовникові результати проектно-вишукувальних робіт та скласти зі свого боку Акт приймання-передачі виконаних робіт.
- 2.3.5. У разі залучення до виконання робіт, вартість яких перевищує 20% від договірної ціни, інших виконавців надати замовнику копії договорів субпідряду, що відображають обсяг та вартість їх частини робіт.
- 2.3.6. Не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам.
- 2.4. **Виконавець має право :**
- 2.4.1. Отримати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- 2.4.2. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами Виконавець має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні або вишукувальні організації, які повинні мати право на виконання таких робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами. Відповідальність за виконання субпідрядниками взятих на себе зобов'язань несе Виконавець.

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **199 547,26 грн.**

(Сто дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот сорок сім грн. 26 коп.) ,

(Прописом)

(в тому числі ПДВ 20% 33 257,88 грн.),

з них бюджетні зобов'язання 2020 року - 199 547,26 грн.

3.2. Остаточна вартість робіт по цьому Договору може бути уточнена у бік зменшення шляхом укладення додаткової угоди, з урахуванням фактичних витрат Виконавця.

3.3. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань, бюджетні фінансові зобов'язання за спеціальним фондом бюджету - виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

3.4. Оплата здійснюється поетапно, відповідно до взятих бюджетних зобов'язань в межах бюджетних асигнувань (ст. 49 Бюджетного Кодексу України), виключно в межах відповідних фактичних надходжень (ст. 48 Бюджетного Кодексу України) на підставі актів приймання-передачі робіт, підписаних в двосторонньому порядку, та рахунків за виконані роботи згідно Календарного плану.

3.5. Розрахунки з Виконавцем здійснюються в такому порядку :

3.5.1. За інженерні вишукування для будівництва – за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту;

3.5.2. За проектно – вишукувальні роботи (стадія – Робочий проект) :

- 30% від загальної вартості цих робіт - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту,

- 70 % від загальної вартості цих робіт - після отримання позитивного експертного звіту до проекту будівництва й двостороннього підписання акту.

3.5.3. Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації – за фактом отримання позитивного експертного звіту й двостороннього підписання акту.

3.6. Вартість виконаних робіт Замовник сплачує шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів після підписання Акту приймання-передачі робіт.

3.7. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх.

3.8. Джерело фінансування - міський бюджет

3.9. У разі припинення дії Договору за згодою сторін оплата виконаних робіт здійснюється за фактичними витратами Виконавця після двостороннього підписання акту на дату припинення договору.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Передача Замовнику оформленої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, а також матеріалів інженерних вишукувань, здійснюється за накладною в кількості екземплярів згідно з ДБН А.2.2-3-14, а саме чотири примірники (оригінали) – на паперових носіях, та один примірник – на електронному носію, у терміни згідно календарного плану робіт.

Відомість ресурсів надається в двох примірниках, що попередньо погоджені з Замовником перед проведенням експертизи проектної документації.

4.2. Замовник зобов'язаний протягом 30-ти (тридцяти) днів з дня отримання проектно-кошторисної документації розглянути її і підтвердити підписанням накладної.

4.3. У разі відмови від підписання Замовник мотивує відмову та спільно з Виконавцем у 10-денний термін складає двосторонній акт із переліком необхідних доробок та терміном їх виконання.

4.4. Робота вважається виконаною та прийнятою після двостороннього підписання актів приймання-передачі робіт.

4.5. Експертний звіт до проектної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку,

5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ.

5.1. Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється з урахуванням вимог чинного містобудівного законодавства України, містобудівної документації, вихідних даних на проектування, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом).

5.2. Проектно-кошторисна документація має бути оформлена з дотриманням вимог нормативних документів комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва», в тому числі ДСТУ Б.А.2.4:2009, СПДБ. «Основні вимоги до проектної та робочої документації», та погоджена в установленому порядку.

5.3. Проектно-кошторисна документація виконується українською мовою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неякісне виконання обов'язків згідно з цим Договором Замовник і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом конструктивних переговорів.

6.3. У разі недосягнення згоди, спір розглядається у судовому порядку згідно з нормами чинного законодавства України.

6.4. У разі порушення термінів, передбачених Договором на виконання проектно - вишукувальних робіт, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30-ти днів - штраф 7% від вартості прострочених робіт.

6.5. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо Замовник своєчасно не узгодив розбіжності в остаточно наданій проектній документації.

6.6. Якщо під час проведення експертизи проектної документації виявлено завищення вартості проектно-вишукувальних робіт, Виконавець зобов'язаний привести у відповідність вартість проектно-вишукувальних робіт шляхом укладення додаткової угоди на зменшення договірної ціни зазначених робіт.

6.7. У разі повернення проектно-кошторисної документації на доопрацювання по зауваженнях, отриманих під час проведення її експертизи або узгодження відповідними інженерними службами, проведення повторної експертизи або узгодження забезпечує Виконавець, в тому числі надання виправленої документації та оплати повторної експертизи чи узгодження.

6.8. У разі відсутності позитивного висновку за результатами повторної експертизи проектно-кошторисної документації Виконавець зобов'язаний повернути у повному обсязі кошти, раніш отримані від Замовника за проектно-вишукувальні роботи для зазначеного об'єкту.

6.9. Відповідальність за правильність складання кошторисів, які є невід'ємною частиною Договору, та відповідність їх основних показників, застосованих для визначення вартості проектно-вишукувальних робіт, та показників, відображених у виконаних проектних рішеннях, покладається повністю на Виконавця.

6.10. Відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації і вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта будівництва, створеного на підставі розробленої проектно-кошторисної документації та результатів вишукувальних робіт, покладається повністю на Виконавця (ст.891 Цивільного кодексу України).

6.11. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Постачальник або Покупець не могли ні передбачати, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, втручання з боку влади, акти органів державної влади тощо.

7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.

7.4. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, для якої склалися такі обставини, повинна без зволікання сповістити про це іншу Сторону в письмовій формі. При цьому Сторона повинна вказати термін, у який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.

7.5. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відкладається до закінчення часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо ці обставини тривають понад три місяці, Сторони проводять переговори з метою досягнення прийнятого для обох Сторін рішення.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Істотними умовами договору є предмет договору, договірна ціна, строк дії договору.

8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2020 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.3. Виконавець підписанням Договору підтверджує свою спроможність виконати роботи за цим Договором відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме, що він має всі необхідні сертифікати й дозволи, фахівців, матеріали та обладнання.

8.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. У разі зміни бюджетних призначень терміни виконання робіт підлягають уточненню шляхом коригування календарного плану та укладення відповідної додаткової угоди до Договору.

8.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки, що є невід'ємною частиною цього Договору, мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, або в односторонньому порядку у разі систематичного порушення умов Договору та додатків до нього.

8.8. Усі правовідносини, що виникають у ході виконання умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

8.9. Договір складений українською мовою у 3-х автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.

8.10. Виконавець є платником ПДВ.

Додатки до цього Договору:

- Додаток №1 - Протокол узгодження договірної ціни;
- Додаток №2 - Календарний план;
- Додаток №3 - Зведений кошторис та кошториси №1, №2, №3.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «Криворіжцивільпроект»
50045, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 130,
UA153057500000026000053533454
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Кривий Ріг,
МФО 305750, ЄДРПОУ 39493770,
ПІН 394937704826, тел. 067 562 22 00

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
UA648201720344261002100054659 банк
Державної казначейської служби України, м. Київ
МФО 820172, ЄДРПОУ 36220643

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ
«Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА :

В.о. начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради --
начальник технічного відділу



Макасеєв І.Б.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектної - вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по
об'єкту :

Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області

№17 111к1 від _____.____.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – в.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради - начальник технічного відділу Макасеєв І.Б.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі **199 547,26** грн., в тому числі ПДВ 33 257,88 грн.

(Сто дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот сорок сім грн. 26 коп.)

з них бюджетні зобов'язання 2020 року - 199 547,26 грн.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради - начальник
технічного відділу



Макасеєв І.Б.

Додаток № 2 до Договору
№ 17111к1 від 25.11.2020 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектних-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту
«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Виконання проектних-кошторисних документів . Стадія - Робочий проект				
	1 етап	з моменту підписання договору	15.12.2020	49 586,79	
	2 етап		21.12.2020	115 702,51	
2	Експертиза проектних документів	15.12.2020	21.12.2020	34 257,96	
	Всього			199 547,26	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворізький цивільний проект»



Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління капітального будівництва
виконком м. Криворізької міської ради - начальник
технічного відділу



Макасеєв І.Б.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на виконання проєктно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проєкту:
«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області». Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)


ТОВ "Криворіжцивільпроект"

(найменування проєктної та вишукувальної організації)

Ч.ч.	Стадія проєктування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проєктних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проєкт	Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. Коригування	1		102 641,08	102 641,08
2	Влаштування водозабезпечення та водовідведення. ОВНС.	Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. Коригування	2		35 100,00	35 100,00
3	Експертиза проєктно-кошторисної документації	Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. Коригування	3		28 548,30	28 548,30
	Разом				166 289,38	166 289,38
		ПДВ 20% (166 289,38 - 0) * 0,2				33 257,88
		Всього з урахуванням ПДВ				199 547,26


Всього за зведеним кошторисом: 199 547,26 грн. (сто дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот сорок сім гривень 26 коп.)

Директор


(підпис)


Шевченко А.О.
(ПІБ)

Головний архітектор проєкту


(підпис)

Брижатенко О.І.
(ПІБ)

Контроль експертів


(підпис)

Кучер Л.Ф.
(ПІБ)



КОШТОРИС № 1

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту:

Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області.
Робочий проект. Коригування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)


Найменування проектної (вишукувальної) організації:

ТОВ "Криворіжжівльпроект"


Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
1	Підземний пішохідний перехід шириною 4,0 м під однією вулицю або під двома залізничними коліями площею від 360 до 560 м2 Розрахунковий показник: 530 (м2)	ЗЦПРБ-90 Розділ 65, табл.65-3 п.1 A=3574,00; B=7,35; Розр.показ.: X=530 Коефіцієнти: КС = 1,08 (Коеф. на робочий проект) К2=1,20 (Зм. №1 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Розділ 4. Загальні положення, п.4.5). К3=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К4=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.). Користувацькі коефіцієнти: К1=0,30 (Коефіцієнт до об'єму корегування).	$(A + B * X) * КС * К1 * К2 * К3 * К4$ $(3 574,00 + 7,35 * 530,00) * 1,08 * 0,3 * 1,2 * 1,19 * 29,7$	102641,08
	Разом за кошторисом			102641,08

Всього за кошторисом: 102 641,08 грн. (сто дві тисячі шістсот сорок одна гривня 08 коп.)

Директор


(підпис)
Шевченко А.О.
(ПІБ)

Головний архітектор проекту


(підпис)
Брижатенко О.І.
(ПІБ)

(підпис)
Кучер Л.Ф.
(ПІБ)

КОШТОРИС № 2

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту:

«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».
 Влаштування водозабезпечення та водовідведення . ОВНС. Коригування
 (найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)


Найменування проектної (вишукувальної) організації:

ТОВ "Криворіжжівільпроект"

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Влаштування водозабезпечення та водовідведення	Головний інженер проекту	1	1	1350,00	1350,00
		Головний спеціаліст	1	3	1350,00	4050,00
		Провідний інженер	1	5	1350,00	6750,00
		Інженер 1 категорії	1	5	1350,00	6750,00
2	ОВНС	Головний інженер проекту	1	2	1350,00	2700,00
		Головний спеціаліст	1	5	1350,00	6750,00
		Провідний інженер	1	5	1350,00	6750,00
	Разом за кошторисом					35100,00

Всього за кошторисом: 35 100,00 грн. (тридцять п'ять тисяч сто гривень 00 коп.)


Директор


 (підпис)

Шевченко А.О.

(ПІБ)


Головний архітектор проекту


 (підпис)

Брижатенко О.І.

(ПІБ)

Кошторис склав


 (підпис)

Кучер Л.Ф.

(ПІБ)



КОШТОРИС № 3 Розрахунок вартості експертизи

Відповідно до укладеного Договору: № 17111к1 від 25.11..2020 року

На виконання експертизи проекту будівництва

Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області.

Виконавець експертизи проекту будівництва

На підставі Зміни №3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" (наказ ДП "УкрНДНЦ" від 24 вересня 2018 р. № 334)


Складено розрахунок вартості проведення експертизи проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)

№ п/п	Найменування	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4
1	Вартість експертизи	Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4), тис. грн. = 12 300,000 Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. = 1 200,000 Частка доданої вартості устаткування, % = 0 Розрахункова база (РБ): 12 300,000 + 1 200,000 * 0 Разом розрахункової бази, тис. грн. = 12 300,000 Граничні значення розрахункової бази (П1-П2): 5 000,000-15 000,000 Граничні значення відсоткового показника вартості експертизи (Е1-Е2): 0,252-0,196 Розрахунок показника: $((E1+(CC-P1)*(E2-E1)/(P2-P1))^3)$ $(OKRUGL(((0,252+(12\,300,000-5\,000,000) * (0,196-0,252) / (15\,000,000-5\,000,000)),3)))$ =0,211 Розрахунок вартості експертизи: РБ * (ПРОЦ / 100) * КС 12 300,000 * (0,211 / 100) * 1,10	28548,30
2	Коефіцієнти	Коефіцієнт стадії проєктування: Робочий проєкт = 1,10	

Всього за розрахунком: 28 548,30 грн. (двадцять вісім тисяч п'ятсот сорок вісім гривень 30 коп.)


Примітка:

Директор



Шевченко А.О.
(ПІБ)

Головний архітектор проекту



Брижатенко О.І.
(ПІБ)



Кучер Л.Ф.
(ПІБ)

