

ДОГОВІР № 7
на виконання проєктно-вишукувальних робіт

(ДК021:2015:71250000-5 – Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

« 23 » 09 2021 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМ ПРОЕКТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Статілки Валентини Іванівни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець своїми силами і засобами та за рахунок Замовника бере на себе зобов'язання :
- 1.1.1. Виконати проєктно-вишукувальні роботи та виготовити проєктно-кошторисну документацію з урахуванням усіх документів чинних будівельних норм та стандартів України, для об'єкта, зазначеного в пункті 1.3 ;
- 1.1.2. Виступити Замовником на проведення експертизи проєктної документації та забезпечити отримання позитивного експертного звіту ; передати Замовнику об'єкту оригінал звіту та його копію, завірену у встановленому законодавством порядку.
- 1.1.3. Отримати необхідні вихідні дані для проєктування, в тому числі дані для складання кошторисної документації .
- 1.2. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити Виконавцю результати виконаних робіт відповідно до умов договору .
- 1.3. Об'єкт проєктно-вишукувальних робіт: **«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**.
- 1.4. Архітектурно-планувальні, інженерно-технологічні, економічні та інші вимоги до проєктно-вишукувальних робіт, що є предметом Договору, визначаються у завданні на проєктування.
- 1.5. Зміст і термін виконання робіт визначається календарним планом, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 2.1. Обов'язки Замовника:
- 2.1.1. Затвердити завдання на проєктування, погоджене Виконавцем до підписання Договору.
- 2.1.2. Сплатити Виконавцю вартість робіт, визначену у розділі 3 цього Договору, за умови:
- своєчасного і якісного їх виконання, передачі належно оформленої документації ;
 - двостороннього підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт ;
- 2.1.3. Відшкодувати Виконавцю додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для виконання проєктно-вишукувальних робіт внаслідок обставин, що не залежать від Виконавця, шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору.
- 2.1.4. Компенсувати витрати Виконавця, пов'язані з проведенням експертизи проєктів будівництва, а також зі збором вихідних даних.
- 2.2. Замовник має право :
- 2.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт;
- 2.2.2. Підписати Акт приймання-передачі виконаних проєктно-вишукувальних робіт та здійснити розрахунок за них відповідно до умов розділу 3 цього Договору , після отримання належно оформленої та погодженої в установленому порядку проєктно-кошторисної документації .
- 2.2.3. При отриманні неякісно виконаної проєктно - кошторисної документації повернути її Виконавцю для доопрацювання безкоштовно.

2.2.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Виконавцем порушено терміни виконання проектно-вишукувальних робіт більш, як на 30 робочих днів.

2.2.5. Відмовитися від прийняття закінчених проектно-вишукувальних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість подальшого використання проектної документації відповідно до мети, і не можуть бути усунені.

2.2.6. Не оплачувати проектні роботи, які Виконавець мав передбачити відповідно до чинного законодавства України, але не передбачив у своїй цінovій пропозиції.

2.3. **Обов'язки Виконавця :**

2.3.1. Приступити до виконання робіт за цим Договором згідно календарного плану, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.3.2. Додержуватися вимог, що містяться у завданні на проектування і вихідних даних для проектування, і має право відступити від них лише за згодою Замовника;

2.3.3. Погодити готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а в частині інженерного забезпечення об'єкту - з відповідними інженерними службами міста (за необхідності);

2.3.4. В терміни, визначені календарним планом робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, передати Замовникові результати проектно-вишукувальних робіт та скласти зі свого боку Акт приймання-передачі виконаних робіт.

2.3.5. У разі залучення до виконання робіт, вартість яких перевищує 20% від договірної ціни, інших виконавців надати замовнику копії договорів субпідряду, що відображають обсяг та вартість їх частини робіт.

2.3.6. Не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам.

2.4. **Виконавець має право :**

2.4.1. Отримати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

2.4.2. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами Виконавець має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні або вишукувальні організації, які повинні мати право на виконання таких робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами. Відповідальність за виконання субпідрядниками взятих на себе зобов'язань несе Виконавець.

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **1 087 091,34 грн. (Один мільйон вісімдесят сім тисяч дев'яносто одна грн. 34 коп.)**, в тому числі ПДВ 181 181,89 грн. (Сто вісімдесят одна тисяча сто вісімдесят одна грн. 89 коп.),

з них бюджетні зобов'язання 2021 року - **1 087 091,34 грн. (Один мільйон вісімдесят сім тисяч дев'яносто одна грн. 34 коп.)**.

3.2. Остаточна вартість робіт по цьому Договору може бути уточнена у бік зменшення шляхом укладення додаткової угоди, з урахуванням фактичних витрат Виконавця.

3.3. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань, бюджетні фінансові зобов'язання за спеціальним фондом бюджету - виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

3.4. Оплата здійснюється поетапно, відповідно до взятих бюджетних зобов'язань в межах бюджетних асигнувань (ст. 49 Бюджетного Кодексу України), виключно в межах відповідних фактичних надходжень (ст. 48 Бюджетного Кодексу України) на підставі актів приймання-передачі робіт, підписаних в двосторонньому порядку, та рахунків за виконані роботи згідно Календарного плану.

3.5. Розрахунки з Виконавцем здійснюються в такому порядку :

3.5.1. За інженерні вишукування для будівництва - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту;

3.5.2. За роботи з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту;

3.5.3. За проектно - вишукувальні роботи (стадія - Робочий проект) :

- 30% від загальної вартості цих робіт - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту,

- 70 % від загальної вартості цих робіт - після отримання позитивного експертного звіту до проєкту будівництва й двостороннього підписання акту.

3.5.4. Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням експертизи проєктної документації – за фактом отримання позитивного експертного звіту й двостороннього підписання акту.

3.5.5. Компенсація витрат, пов'язаних зі збором вихідних даних – за фактом отримання вихідних даних й двостороннього підписання акту.

3.6. Вартість виконаних робіт Замовник сплачує шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів після підписання Акту приймання-передачі робіт.

3.7. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх.

3.8. Джерело фінансування - міський бюджет

3.9. У разі припинення дії Договору за згодою сторін оплата виконаних робіт здійснюється за фактичними витратами Виконавця після двостороннього підписання акту на дату припинення договору.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Передача Замовнику оформленої в установленому порядку проєктно-кошторисної документації, а також матеріалів інженерних вишукувань, здійснюється за накладною в кількості екземплярів згідно з ДБН А.2.2-3-14, а саме чотири примірника (оригінали) – на паперових носіях, та один примірник – на електронному носію, у терміни згідно календарного плану робіт.

Відомість ресурсів надається в двох примірниках, що попередньо погоджені з Замовником перед проведенням експертизи проєктної документації.

4.2. Замовник зобов'язаний протягом 30-ти (тридцяти) днів з дня отримання проєктно-кошторисної документації розглянути її і підтвердити підписанням накладної.

4.3. У разі відмови від підписання Замовник мотивує відмову та спільно з Виконавцем у 10-денний термін складає двосторонній акт із переліком необхідних доробок та терміном їх виконання.

4.4. Робота вважається виконаною та прийнятою після двостороннього підписання актів приймання-передачі робіт.

4.5. Експертний звіт до проєктної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку.

5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ.

5.1. Проєктна документація на будівництво об'єктів розробляється з урахуванням вимог чинного містобудівного законодавства України, містобудівної документації, вихідних даних на проєктування, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проєктній документації окремим розділом).

5.2. Проєктно-кошторисна документація має бути оформлена з дотриманням вимог нормативних документів комплексу А.2.4 «Система проєктної документації для будівництва», в тому числі ДСТУ Б.А.2.4:2009, СПДБ. «Основні вимоги до проєктної та робочої документації», та погоджена в установленому порядку.

5.3. Проєктно-кошторисна документація виконується українською мовою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неякісне виконання обов'язків згідно з цим Договором Замовник і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом конструктивних переговорів.

6.3. У разі недосягнення згоди, спір розглядається у судовому порядку згідно з нормами чинного законодавства України.

6.4. У разі порушення термінів, передбачених Договором на виконання проєктно - вишукувальних робіт, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що

діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30-ти днів - штраф 7% від вартості прострочених робіт.

6.5. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо Замовник своєчасно не угодив розбіжності в остаточно наданій проектній документації.

6.6. Якщо під час проведення експертизи проектної документації виявлено завищення вартості проектно-вишукувальних робіт, Виконавець зобов'язаний привести у відповідність вартість проектно-вишукувальних робіт шляхом укладення додаткової угоди на зменшення договірної ціни зазначених робіт.

6.7. У разі повернення проектно-кошторисної документації на доопрацювання по зауваженнях, отриманих під час проведення її експертизи або узгодження відповідними інженерними службами, проведення повторної експертизи або узгодження забезпечує Виконавець, в тому числі надання виправленої документації та оплату повторної експертизи чи узгодження.

6.8. У разі відсутності позитивного висновку за результатами повторної експертизи проектної документації Виконавець зобов'язаний повернути у повному обсязі кошти, раніш отримані від Замовника за проектно-вишукувальні роботи для зазначеного об'єкту.

6.9. Відповідальність за правильність складання кошторисів, які є невід'ємною частиною Договору, та відповідність їх основних показників, застосованих для визначення вартості проектно-вишукувальних робіт, та показників, відображених у виконаних проектних рішеннях, покладається повністю на Виконавця.

6.10. Відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації і вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта будівництва, створеного на підставі розробленої проектно-кошторисної документації та результатів вишукувальних робіт, покладається повністю на Виконавця (ст.891 Цивільного кодексу України).

6.11. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Постачальник або Покупець не могли ні передбачати, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, втручання з боку влади, акти органів державної влади тощо.

7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.

7.4. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, для якої склалися такі обставини, повинна без зволікання сповістити про це іншу Сторону в письмовій формі. При цьому Сторона повинна вказати термін, у який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.

7.5. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відкладається до закінчення часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо ці обставини тривають понад три місяці, Сторони проводять переговори з метою досягнення прийняттого для обох Сторін рішення.

8. ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ

8.1. Істотними умовами цього Договору є предмет (найменування, обсяг, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

8.2. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

8.2.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з ураху-

ванням фактичного обсягу видатків Замовника а також у випадку зменшення об'єму робіт. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;

8.2.2. Збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії.

8.2.3. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості за умови, що така зміна не призведе до зміни робіт, які виконуються та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими компетентними органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики;

8.2.4. Продовження строку дії Договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;

8.2.5. Узгодженої зміни ціни в договорі в бік зменшення (без зміни обсягу та якості виконання робіт). Сторони можуть внести зміни до договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості робіт);

8.2.6. Зміни ціни в Договорі про закупівлю у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Відповідні зміни повинні бути підтверджені документом, який містить інформацію щодо зміни ставок податків і зборів, виданий відповідним органом, який має на це повноваження та/ або довідкою в довільній формі від Підрядника з посиланням на чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

8.2.7. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі про закупівлю, у разі встановлення в Договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни у разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому, підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін.

8.2.8. Зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до **31.12.2021 року**, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.2. Виконавець підписанням Договору підтверджує свою спроможність виконати роботи за цим Договором відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме, що він має всі необхідні сертифікати й дозволи, фахівців, матеріали та обладнання.

9.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.4. У разі зміни бюджетних призначень терміни виконання робіт підлягають уточненню шляхом коригування календарного плану та укладення відповідної додаткової угоди до Договору.

9.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки, що є невід'ємною частиною цього Договору, мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

9.6. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, або в односторонньому порядку у разі систематичного порушення умов Договору та додатків до нього.

9.7. Усі правовідносини, що виникають у ході виконання умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

9.8. Договір складений українською мовою у 3-х автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.

9.9. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Додатки до цього Договору:

- Календарний план;
- Протокол узгодження договірної ціни;
- Кошториси.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1

UA068201720344271018100054659 банк
Державна казначейська служба України, м. Київ

ЄДРПОУ 36220643

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СІМ ПРОЕКТ»

49010, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Гагаріна,
буд.97, кв.17

UA683052990000026002050015507
в АТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро

ЄДРПОУ 40329680, ІПН 403296804622

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міськради



/ Катькін В.С.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ «СІМ ПРОЕКТ»



Статілка В. І.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Топо-геодезичні роботи	З моменту підписання договору	18.10.2021	53 855,48	
2	Інженерно-геологічні роботи	З моменту підписання договору	18.10.2021	113 842,67	
3	Проектні роботи	З моменту підписання договору	10.12.2021	698 738,39	
4	Візуалізація об'єкту	З моменту підписання договору	10.12.2021	22 680,00	
5	Розрахунок часу евакуації людей (РЧЕ)	З моменту підписання договору	10.12.2021	16 200,00	
6	Технічне обстеження конструкцій	З моменту підписання договору	18.10.2021	86 734,80	
7	Експертиза проектної документації	10.12.2021	31.12.2021	95 040,00	
	ВСЬОГО			1 087 091,34	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «СІМ ПРОЕКТ»



ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міськради



Катькін В.Є.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт для об'єкту :

**Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу
з нежитловими приміщеннями на
пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.**

від 23.09.2021

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін Валерій Євгенійович,

і від особи Виконавця – директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМ ПРОЕКТ» Статілка Валентина Іванівна,

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

1 087 091,34 грн. (Один мільйон вісімдесят сім тисяч дев'яносто одна грн. 34 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 181 181,89 грн. (Сто вісімдесят одна тисяча сто вісімдесят одна грн. 89 коп.),

З них бюджетні зобов'язання 2021 року - **1 087 091,34 грн.** (Один мільйон вісімдесят сім тисяч дев'яносто одна грн. 34 коп.).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «СІМ ПРОЕКТ»



ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міськради



Катькін В.Є.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС НА ПРОЄКТНІ І ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проєктної та вишукувальної організації: ТОВ «СІМ ПРОЕКТ»

Ч.ч	Стадія проєктування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, тис.грн.		
				вишукувальних	проєктних	Всього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Топо-геодезичні роботи	«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»	1,2	44 879,57		44 879,57
2.	Інженерно-геологічні роботи	«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»	3	94 868,89		94 868,89
3.	Проєктні роботи	«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»	4,5		582 281,99	582 281,99
4.	Візуалізація об'єкту	«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»	6		18 900,00	18 900,00
5.	Розрахунок часу евакуації людей (РЧЕ)	«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»	7		13 500,00	13 500,00
6.	Технічне обстеження конструкцій	«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горь-	8	72 279,00		72 279,00

		кого, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»				
7.	Експертиза проєктної документації	«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»	9		79 200,00	79 200,00
	Разом			212 027,46	693 881,99	905 909,45
	ПДВ 20 %					181 181,89
	Всього з урахуванням ПДВ					1 087 091,34

Всього за зведеним кошторисом: 1 087 091,34 (Один мільйон вісімдесят сім тисяч дев'яносто одна) грн. 34 коп., в т.ч. ПДВ 20% 181 181,89 (Сто вісімдесят одна тисяча сто вісімдесят одна) грн. 89 коп.

Керівник організації



Головний архітектор проєкту

Кошторис склав

«23»

19

2021р.

Статілка В. І.

Луценко І. В.

Луценко І. В.



КОШТОРИС № 1

на вишукувальні роботи

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних або вишукувальних робіт)


Найменування проєктної (вишукувальної) організації: ТОВ «СІМ ПРОЕКТ»

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
Розділ №1 - Польові роботи				
1	Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500 (Категорія складності III) Розрахунковий показник: 0,95 (1 га)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 7, табл.7-403 п.1-3 Ц=197,00; Розр.показ.: X=0,95 Коефіцієнти: K1=1,50 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.2). K2=30,78 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(Ц * X) * K1 * K2$ $(197,00 * 0,95) * 1,5 * 30,78$	8 640,72
Разом по розділу				8 640,72
Розділ №2 - Камеральні роботи				
2	Складання програми (проєкту виконання) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань. Вартість вишукувань понад 2 до 5 тис. крб. Розрахунковий показник: 1 (1 програма)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1, табл.1-86 п.2-1 Ц=200,00; Розр.показ.: X=1 Коефіцієнти: K1=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). K2=30,78 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(Ц * X) * K1 * K2$ $(200,00 * 1,00) * 1,21 * 30,78$	7 448,76
3	Складання технічного звіту. Вартість вишукувань понад 2 до 5 тис. крб. Розрахунковий показник: 1 (1 звіт)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1, табл.1-86 п.2-2 Ц=300,00; Розр.показ.: X=1 Коефіцієнти: K1=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). K2=30,78 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(Ц * X) * K1 * K2$ $(300,00 * 1,00) * 1,21 * 30,78$	11 173,14
Разом по розділу				18 621,90
Разом за кошторисом				27 262,62

Додаткові витрати по встановленню нових умов оплати праці, підвищення рівня відрядних, польового забезпечення та інших необхідних витрат, що впливають із чинного законодавства і вимог нормативних документів і державних стандартів (з урахуванням коефіцієнта 1.32 до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами гл. 1-11 и дод. 3-все табл., гл.26-табл.403, гл. 27-табл. 409-420), табл.3 п.1, грн. Номери розцінок: 1;2;3;	Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, таблиця 3)	27 262,62 * (1,32 - 1)	8 724,04
Витрати на метрологічне забезпечення єдності й точності засобів вимірів і додаткові амортизаційні відрахування	Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, п.14)	(27 262,62 + 0 + 8 724,04) * 0,05	1 799,33
Витрати по зовнішньому транспорту Відстань: 150 км. Тривалість вишук.: 1 міс. Вартість робіт, які виконуються в польових умовах (базис), крб.: 280.725	Зб. цін на вишук. роботи табл.5 (понад 100 до 300 км, до 1 міс.) Відсот. витрат = 14 K1=1,40 (ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.) Ч.1, Загальні положення, п.9).	((8 640,72 + 0) * 14 / 100) * 1,4	1 693,58
Разом			39 479,57
ПДВ 20%			7 895,91
Всього з урахуванням ПДВ			47 375,48


Всього за кошторисом: 47375,48 грн. (сорок сім тисяч триста сімдесят п'ять грн. 48 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 7895,91 грн.

Директор


(підпис)


Статілка В. І.
(ПІБ)

Головний архітектор проекту


(підпис)

Луценко І. В.
(ПІБ)

Кошторис склав


(підпис)

Луценко І. В.
(ПІБ)



2021р.



КОШТОРИС №2

на виконання робіт

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»


(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ «СІМ ПРОЕКТ»

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Погодження інженерних мереж	Геодезист	1	2	1 350,00	2 700,00
2	Виготовлення цифрових векторних планів М 1:500	Геодезист	1	2	1 350,00	2 700,00
Разом за кошторисом						5 400,00
ПДВ 20%						1 080,00
Всього з урахуванням ПДВ						6 480,00

Всього за кошторисом: 6480,00 грн. (шість тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1080,00 грн.


Директор


(підпис)

Статілка В. І.

(ПІБ)


Головний архітектор проекту


(підпис)

Луценко І. В.

(ПІБ)

Кошторис склав


(підпис)

Луценко І. В.

(ПІБ)

М.П.

"23" "11" 2021р.



Архітектор

Реєстраційний №4620

Луценко Інесса Валдимірівна

Кваліфікаційний сертифікат АД №0004620

М.П.В.Н.

**КОШТОРИС №3
НА ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ**

Виконання інженерно-геологічних вишукувань на об'єкті:

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

Найменування вишукувальної організації: ТОВ "СІМ ПРОЕКТ"


Черговий номер	Характеристика виду робіт	Назва документа обґрунтування і №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості				Вартість, грн.					
1 Польові роботи												
1	Ударно-канатне буріння. 4 свердловини по 6,0м Кінцева глибина свердловини до 6м. Початковий діаметр буріння 127мм. Категорія породи IV. <i>Розрахунковий показник</i> 4 [1м] Категорія породи III <i>Розрахунковий показник</i> 20 [1м]	Табл.186 поз.1 Збірник цін на вишукувальні роботи; ДСТУ Д. 1.1 -7:2013, табл.Ж.2 k _i =1.5 §16 §11	16,0	*	4	* 1,5	96,00					
			11,0	*	20	* 1,5	330,00					
2	Ручна проходка 4-х шурфів без кріплення. Перетин шурфу 2 м2, глибина шурфу до 2,5м (Категорія складності VII) <i>Розрахунковий показник</i> 1,5 [1м] (Категорія складності IV) <i>Розрахунковий показник</i> 8,5 [1м]	Табл.197 §4 Збірник цін на вишукувальні роботи; (ДСТУ Д. 1.1 - 7:2013, табл.Ж.1 та Ж.2) §4	40,0	*	1,5	* 1,5	90,00					
			18,0	*	8,5	* 1,5	229,50					
3	Відбір монолітів ґрунтів для лабораторних досліджень з свердловин та шурфів (зв'язні ґрунти). Глибина відбору моноліту до 10м. <i>Розрахунковий показник</i> 16 [1 моноліт]	Табл.246 Додатки до Збірника цін на вишукувальні роботи; ДСТУ Д. 1.1 -7:2013, табл.Ж.2 k _i =1.5 §1	10,0	*	16	* 1,5	240,00					
4	Підсумок по групі рядів польові роботи	Σ п.п.1+2+3	96,00	+	330,00	+	90,00	+	229,50	+	240,00	985,50
5	Вартість польових робіт при виконанні їх в несприятливий період року.	п.7г Загальних вказівок Збірника цін на вишукувальні роботи k _i =1.2 від п.6	985,50	*	1			985,5				
6	Витрати на внутрішній транспорт.	п.8, табл.4 §2 поз.1 Загальних	985,50	*	0,13	* 1,25	*	193,77				

		вказівок Збірника цін на вишукувальні роботи з Доповненням до збірника k ₁ =13% від п.5 k ₂ =1.25 ДСТУ Д. 1.1 -7:2013, табл.Ж.1 k ₃ =1.21	* 1,21			
7	Витрати на зовнішній транспорт	п.9, табл.5 §2 поз.2 Загальних вказівок Збірника цін на вишукувальні роботи з Доповненням до Збірника k ₁ =14% від ∑п.п.5+6 k ₂ =1.4 ДСТУ Д. 1.1 -7:2013, табл.Ж.1 k ₃ =1.21	(985,5 + 193,77) * 0,14 * 1,4 * 1,21			279,68
8	Витрати на організацію та ліквідацію робіт.	п.13, табл.6, §1 Загальних вказівок Збірника цін на вишукувальні роботи k ₁ =4% від ∑п.п.5+6+7 з Доповненням до Збірника табл.6, прим.1 k ₂ =2.0 ДСТУ Д. 1.1 -7:2013, табл.Ж.1 k ₃ =1.21	(985,5 + 193,77 + 279,68) * * 0,04 * 2 * 1,21			141,23
9	Усього за розділом 1 Польові роботи		985,5 + 193,77 + 279,68 + + 141,23			1600,18
2 Лабораторні роботи						
10	Комплексні дослідження і окремі іспити пісчаних ґрунтів: Повний комплекс визначень фізичних властивостей <i>Розрахунковий показник</i> 4 [1 зразок]	Табл.296 §1 Збірник цін на вишукувальні роботи: ДСТУ Д. 1.1 -7:2013 табл.Ж.1 k ₁ =1.21	12,0 * 4 * 1,21			58,08
11	Комплексні дослідження і окремі визначення глинистих ґрунтів: Скорочений комплекс фізико-механічних властивостей ґрунтів. Показники стискальності і супутні визначення при компресійних іспитах по одній галузі з навантаженням до 6 кгс/см.кв <i>Розрахунковий показник</i> 6 [1 зразок]	Табл.295 §13 Збірник цін на вишукувальні роботи: ДСТУ Д. 1.1 -7:2013 табл.Ж.1 k ₁ =1.21	29,0 * 6 * 1,21			210,54
12	Комплексні дослідження і окремі визначення глинистих ґрунтів: Скорочений комплекс фізико-механічних властивостей ґрунтів при прискореному зрізі з навантаженням	Табл.295 §9 Збірник цін на вишукувальні роботи: ДСТУ Д. 1.1 -7:2013 табл.Ж.1 k ₁ =1.21				

	до 6 кгс/см.кв. <u>Розрахунковий показник</u> 6 [1 зразок]		32,0	*	6	*	1,21	232,32
13	Комплексні дослідження і окремі визначення хімічного складу ґрунтів (ґрунту) і води Повний аналіз води для інженерно- геологічних цілей. <u>Розрахунковий показник</u> 1 [1 зразок]	Табл.299 §88 Збірник цін на вишукувальні роботи: ДСТУ Д. 1.1 -7:2013 табл.Ж.1 k ₁ =1.21	14,0	*	1	*	1,21	16,94
14	Усього за розділом 2 Лабораторні роботи		58,08 + 16,94	+	210,54	+	232,32	517,88
3 Камеральні роботи								
15	Збір, вивчення матеріалів вишукувань минулих років і складання висновків, програм і проектів виконання робіт. Кошторисна вартість будівництва понад до 1 млн. крб. Кошторисна вартість досліджень до 15тис. крб <u>Розрахунковий показник</u> 1 [1 програма, проект]	табл.308 §1 прим.4 Збірник цін на вишукувальні роботи З Доповненням до збірника k ₁ =1.2 ДСТУ Д. 1.1 -7:2013, табл.Ж.1 k ₂ =1.21	200 * 1,21	*	1	*	1,2	290,40
16	Камеральна обробка матеріалів вишукувань. Свердловини і гірничі виробки (категорія складності II). <u>Розрахунковий показник</u> 24 [1 м]	Табл.309, §1 Категорія II Збірник цін на вишукувальні роботи k ₁ =1.21 ДСТУ Д. 1.1 -7:2013, табл.Ж.1	3,5	*	24	*	1,21	101,64
17	Камеральна обробка матеріалів вишукувань. Лабораторні дослідження порід, ґрунтів і хімічні аналізи води. <u>Розрахунковий показник</u> 517,88 руб.[1 звіт]	Табл.310, §6 Збірник цін на вишукувальні роботи k ₁ =20% від п.12 ДСТУ Д. 1.1 -7:2013, табл.Ж.1	0,2	*	517,88	*	1,21	125,33
18	Складання інженерно-геологічного звіту (категорія складності II). <u>Розрахунковий показник</u> [1 звіт]	Табл.311, §1 Збірник цін на вишукувальні роботи k ₁ =15% від вартості камеральних робіт до 10тис.крб.. k ₂ =1.2 прим. ДО табл.311 п.4 з Доповненням до Збірника п.15 k ₃ =1.15 ДСТУ Д. 1.1 -7:2013, табл.Ж.1 k ₄ =1.21	(290,4 * 1 * 1,15	+	101,64 * 0,15 * 1,21	+	125,3 * 1,2) + * 129,59
19	Усього за розділом 3 Камеральні роботи		290,4 + 129,59	+	101,64	+	125,33	646,96

20	Витрати з метрологічного забезпечення і додаткових амортизаційних відрахувань:	п.14 абзац 3 Додатків до Збірника цін на вишукувальні роботи с k=0.05 від				
	польових робіт	Σ п.п.5+6	(985,5 + 193,77) * 0,05	58,96
	лабораторних робіт	п.14		517,88	* 0,05	25,89
	камеральних робіт	п.19		646,96	* 0,05	32,35
22	Всього польові роботи	п.п.10+20		1600,18	+ 58,96	1659,14
		k ₂ =1.08 п.7 Загальних вказівок з Доповненням до Збірника, Табл.3, §1		1659,14	* 1,08	1791,87
		i=31.05 (польові роботи) Наказ №334 від 24.09.18р.		1791,87	* 31,05	55637,56
23	Всього лабораторні роботи	п.п.14+20		517,88	+ 25,89	543,77
		k ₂ =1.08 п.7 Загальних вказівок з Доповненням до Збірника, Табл.3, §1		543,77	* 1,08	587,27
		i=29.70 (лабораторні роботи) Наказ №334 от24.09.18р.		587,27	* 29,7	17441,92
24	Всього камеральні роботи	п.п.19+20		646,96	+ 32,35	679,31
		k ₂ =1.08 п.7 Загальних вказівок з Доповненням до Збірника, Табл.3, §1		679,31	* 1,08	733,65
		i=29.70 (камеральні роботи) Наказ №334 от24.09.18р.		733,65	* 29,7	21789,41
	Разом по кошторису № 1			55637,56	+ 17441,92 + 21789,41	94868,89
	ПДВ 20%					18973,78
	Всього з урахуванням ПДВ					113842,67

Всього за кошторисом: 113842,67 грн. (Сто тринадцять тисяч вісімсот сорок дві грн. 67 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 18973,78 грн.



М.П. "23" 19

(підпис)

Статілка В. І.
(ПІБ)

(підпис)

Луценко І. В.
(ПІБ)

(підпис)

Луценко І. В.
(ПІБ)



2021р.

КОШТОРИС №4
на проектні роботи

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

Найменування проектної організації: ТОВ «СІМ ПРОЕКТ»

№№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або видів робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1.	Розробка робочого проекту на капітальний ремонт підземного пішохідного переходу (ширина прольоту 6м) Розрахунковий показник – 1831м ²	Розділ 65 «Міські інженерні споруди та комунікації» т.65-3 п.2 К – 1,11 к-нт на ст.РП К – 1,19 таблиця Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 1,07 – к-нт на ширину прольоту згідно прим.2 до розділу К – 29,7 табл.Ж.3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Зміна №3 К – 0,4; 0,6 – к-нти екстраполяції К – 0,6 – к-нт на обсяг робіт	(5394+4,1x(0,4x885+ +0,6x1831)x1,11x x1,19x1,07x29,7x0,6	285 854,00
2.	Розробка робочого проекту на капітальний ремонт підземного пішохідного переходу (ширина прольоту 6м) Розрахунковий показник – 305м ²	Розділ 65 «Міські інженерні споруди та комунікації» т.65-3 п.1 К – 1,08 к-нт на ст.РП К – 1,19 таблиця Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 1,07 – к-нт на ширину прольоту згідно прим.2 до розділу К – 0,8 – к-нт згідно прим.4 до розділу К – 29,7 табл.Ж.3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Зміна №3 К – 0,4; 0,6 – к-нти екстраполяції К – 0,6 – к-нт на обсяг робіт	(3574+7,35x(0,4x360+ +0,6x305)x1,08x x1,19x1,07x0,8x29,7x x0,6	117 183,95
3.	Розробка робочого проекту на капітальний ремонт підземного пішохідного переходу (ширина прольоту 6м) Розрахунковий показник – 213м ²	Розділ 65 «Міські інженерні споруди та комунікації» т.65-3 п.1 К – 1,08 к-нт на ст.РП К – 1,19 таблиця Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 1,07 – к-нт на ширину прольоту згідно прим.2 до розділу К – 0,8 – к-нт згідно прим.4 до розділу К – 29,7 табл.Ж.3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Зміна №3 К – 0,4; 0,6 – к-нти екстраполяції К – 0,6 – к-нт на обсяг робіт	(3574+7,35x(0,4x360+ +0,6x213)x1,08x x1,19x1,07x0,8x29,7x x0,6	109 230,08

4.	<p>Проект системи передавання тривожних сповіщень</p> <p>Розрахунковий показник – 2349м²</p>	<p>Розділ 60 «Автоматичні установки пожежогасіння, пожежної та охоронної сигналізації» т.60-5 п.9 К – 1,1 к-нт на ст.РП К – 1,01 таб.Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 29,7 табл.Ж.3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Зміна №3 К – 0,3 к-нт згідно прим.9 до таблиці</p>	<p>1498x1,1x1,01x x29,7x0,3</p>	<p>14 828,72</p>
5.	<p>Проект комутаційного вузлу (відеонагляд)</p> <p>Розрахунковий показник – 1 шафа</p>	<p>Розділ 37 «Зв'язок» т.37-2 п.6 К – 1,18 к-нт на ст.РП К – 1,19 таб.Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 29,7 к-нт згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3 К- 0,04 – к-нт на обсяг робіт</p>	<p>8269x1,18x1,19x29,7x x0,04</p>	<p>13 794,26</p>
6.	<p>Проект улаштування камер відеонагляду (2 типи: 8 шт. внутрішніх та 16 шт. зовнішніх)</p> <p>Розрахунковий показник – 24 камер</p>	<p>Розділ 37 «Зв'язок» т.37-18 п.7 К – 1,07 к-нт на ст.РП К – 1,19 таб.Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 29,7 к-нт згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3 К – 0,4; 0,6 – к-нти екстраполяції К – 0,09992886 к-нт на обсяг робіт</p>	<p>((2020+252,3x8)+ +(2020+252,3(0,4x12+0, 6x16)))x1,07x x1,19x29,7x0,09992886</p>	<p>36 624,36</p>
7.	<p>Проект КЛ для відеонагляду в проєктованій кабельній каналізації</p> <p>Розрахунковий показник – 0,65км</p>	<p>Розділ 37 «Зв'язок» т.37-1 п.14 К – 1,04 к-нт на ст.РП К – 1,19 таб.Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 29,7 к-нт згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3</p>	<p>(180+273x0,65)x1,04x x1,19x29,7</p>	<p>13 138,69</p>
8.	<p>Установлення 1-го вентилятора</p> <p>Розрахунковий показник: 6 (вентилятор)</p>	<p>Розділ 62 «Промислові печі, сушила, димові та вентиляційні труби, конструкції теплової ізоляції та антикорозійного захисту» т.32 п.1 К – 1,1 к-нт на ст.РП К – 1,0 таб.Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 29,7 к-нт згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3</p>	<p>183x6x1,1x29,7x1</p>	<p>35 871,66</p>
9.	<p>Повітропроводи, димопроводи - трубопровід</p> <p>Розрахунковий показник: 24 (1 відвід)</p>	<p>Розділ 62 «Промислові печі, сушила, димові та вентиляційні труби, конструкції теплової ізоляції та антикорозійного захисту» т.33 п.1 К – 1,1 к-нт на ст.РП</p>	<p>(132+5x24)x1,1x29,7x1</p>	<p>8 232,84</p>

		К – 1,0 таб.Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 29,7 к-нт згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3		
10.	Розробка проекту навісу - 1 (65м2) Розрахунковий показник: 1 навіс	Розділ 52 «Фізкультурно-спортивні споруди» т.52-1 п.33 К – 1,04 к-нт на ст.РП К – 1,07 таблиця Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 29,7 к-нт згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3 К – 0,7 – к-нт на обсяг робіт	1832x1,04x1,07x x29,7x0,7	42 383,53
11.	Розробка проекту навісу - 2 (65м2) Розрахунковий показник: 1 навіс	Розділ 52 «Фізкультурно-спортивні споруди» т.52-1 п.33 К – 1,04 к-нт на ст.РП К – 1,07 таблиця Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 29,7 к-нт згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3 К – 0,2 – к-нт на дзеркальне відображення	1832x1,04x1,07x x29,7x0,2	12 109,58
12.	Розробка проекту навісу - 3 (124м2) Розрахунковий показник: 1 навіс	Розділ 52 «Фізкультурно-спортивні споруди» т.52-1 п.33 К – 1,04 к-нт на ст.РП К – 1,07 таблиця Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 29,7 к-нт згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3 К – 0,7 – к-нт на обсяг робіт	1832x1,04x1,07x x29,7x0,7	42 383,53
13.	Розробка проекту навісу - 4 (70м2) Розрахунковий показник: 1 навіс	Розділ 52 «Фізкультурно-спортивні споруди» т.52-1 п.33 К – 1,04 к-нт на ст.РП К – 1,07 таблиця Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 29,7 к-нт згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3 К – 0,7 – к-нт на обсяг робіт	1832x1,04x1,07x x29,7x0,7	42 383,53
14.	Розробка проекту навісу - 5 (68м2) Розрахунковий показник: 1 навіс	Розділ 52 «Фізкультурно-спортивні споруди» т.52-1 п.33 К – 1,04 к-нт на ст.РП К – 1,07 таблиця Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 29,7 к-нт згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3 К – 0,7 – к-нт на обсяг робіт	1832x1,04x1,07x x29,7x0,7	42 383,53

15.	Розробка проекту навісу - 6 (68м2) Розрахунковий показник: 1 навіс	Розділ 52 «Фізкультурно-спортивні споруди» т.52-1 п.33 К – 1,04 к-нт на ст.РП К – 1,07 таблиця Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 29,7 к-нт згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3 К – 0,2 – к-нт на дзеркальне відображення	1832x1,04x1,07x x29,7x0,2	12 109,58
16.	Розробка проекту навісу - 7 (75м2) Розрахунковий показник: 1 навіс	Розділ 52 «Фізкультурно-спортивні споруди» т.52-1 п.33 К – 1,04 к-нт на ст.РП К – 1,07 таблиця Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 К – 29,7 к-нт згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3 К – 0,7 – к-нт на обсяг робіт	1832x1,04x1,07x x29,7x0,7	42 383,53
	Разом			870 895,37
	Разом із знижувальним коефіцієнтом К-0,65			566 081,99
	ПДВ 20%			113 216,40
	Всього з урахуванням ПДВ			679 298,39

УСЬОГО по кошторису: **679 298,39** (Шістсот сімдесят дев'ять тисяч двісті дев'яносто вісім грн. 39 коп.)
в т.ч. ПДВ 20% **113 216,40** (Сто тринадцять тисяч двісті шістнадцять грн. 40 коп.).




Директор

Головний архітектор проекту


Кошторис склав

МП «23» 09 2021 р.






Статілка В. І.



Луценко І. В.



Луценко І. В.

КОШТОРИС № 5
на проектні роботи

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

Розробка розділу «ОВНС»

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробни- чий персонал)	Кіль- кість осіб	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн.	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Розробка розділу про- екту «Оцінка впливу на навколишнє сере- довище»	Головний фахівець	1	10	1350,00	13500,00
		Провідний інженер	1	2	1350,00	2700,00
		Разом основна заробітна плата				16200,00

Примітка: 1350,00 – вартість людино-дня згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3

Усього, грн. _____ **16200,00**

ПДВ 20%, грн. _____ **3240,00**

Всього з урахуванням ПДВ, грн. _____ **19440,00**

УСЬОГО по кошторису: **19 440,00** грн. (дев'ятнадцять тисяч чотириста сорок грн. 00 коп.). у тому числі ПДВ 20% - **3 240,00** грн.



Директор

Головний архітектор проекту

Кошторис склав



Статілка В. І.

Луценко І. В.

Луценко І. В.

МП «23» 09 2021 р.

КОШТОРИС № 6
на проектні роботи

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

Візуалізація об'єкту

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість осіб	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн.	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	3-D візуалізація входів та інтер'єру приміщення підземного переходу	Архітектор	1	9	1350,00	12150,00
		ГАП	1	5	1350,00	6750,00
		Разом основна заробітна плата				18900,00

Примітка: 1350,00 – вартість людино-дня згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3

Усього, грн. _____ **18900,00**

ПДВ 20%, грн. _____ **3780,00**

Всього з урахуванням ПДВ, грн. _____ **22680,00**

УСЬОГО по кошторису: 22 680,00 грн. (двадцять дві тисячі шістсот вісімдесят грн. 00 коп.). у тому числі ПДВ 20% - 3 780,00 грн.



Директор

Головний архітектор проекту

Кошторис склад

МП «23» 19 2021 р.



_____ Статілка В. І.

_____ Луценко І. В.

_____ Луценко І. В.

КОШТОРИС № 7
на проектні роботи

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

Розрахунок часу евакуації людей (РЧЕ)

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробни- чий персонал)	Кіль- кість осіб	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн.	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Розрахунок часу евакуації людей (РЧЕ)	Інженер-проектувальник	1	10	1350,00	13500,00
		Разом основна заробітна плата				13500,00

Примітка: 1350,00 – вартість людино-дня згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3 п.1 Зміна №3

Усього, грн. _____ **13500,00**

ПДВ 20%, грн. _____ **2700,00**

Всього з урахуванням ПДВ, грн. _____ **16200,00**

УСЬОГО по кошторису: 16 200,00 грн. (шістнадцять тисяч двісті грн. 00 коп.). утому числі ПДВ 20% - 27 00,00 грн.



Директор

Головний архітектор проекту

Кошторис склав

Статілка В. І.

Луценко І. В.

Луценко І. В.

МП «23» 19 2021 р.



КОШТОРИС №8
на проектні (вишукувальні) роботи

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»
Технічне обстеження конструкцій переходу

Найменування проектної організації: **ТОВ «СІМ ПРОЕКТ»**

Будівельний об'єм – 7080м³; Складність будівлі - 2 категорія

Найменування робіт	№№ таблиць	Одиниця виміру	Кількість одиниць	Витрати труда (Т) люд.-день		Вартість, грн. (колонка 6 x 1350) грн.)
				на од. виміру	разом	
1	2	3	4	5	6	7
1.Ознайомлення з об'єктом, аналіз завдання і вих. даних, складання кошторисно-договірної документації на суму до 100 тис. грн. К = 5,0 - табл.30, п.1; Т = 5	Табл. 1,2,30	Один об'єкт	1	5,0	5,0	6 750,00
2.Візуальне обстеження конструкцій будівлі, оцінка технічного стану та експлуатаційної здатності несучих конструкцій. К = 0,5 табл.1 на будівельний об'єм К = 0,15 табл.2 на складність ΣК = 0,5+0,15=0,65 К=0,691 на обсяг робіт Т = 0,54x(1+0,65)x0,691=0,615	Табл. 1,2,5, 7,8	100 м ³	70,8	0,615	43,54	58 779,00
4. Оформлення науково-технічного звіту про виконану роботу: К = 0,25 - табл.30, п.9; Т = 0,25	Табл. 1,2,30п.9	Лист ФА4	20	0,25	5,0	6 750,00
Разом						72 279,00
ПДВ 20%						14 455,80
Всього з урахуванням ПДВ						86 734,80
Примітка. 1. Кошторис складено за СОУ Д. 1.2-0249543-001: 2008 "Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд". 2. Вартість 1 люд.-дня прийнято 1350 грн., табл. «Ж.3», ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Зміна 3.						

Всього за кошторисом: 86 734,80 грн. (вісімдесят шість тисяч сімсот тридцять чотири грн. 80 коп.), у тому числі ПДВ 20% – 14 455,80 грн.



Директор

Головний архітектор проекту

Кошторис склав



[Signature]

Статілка В. І.

[Signature]

Луценко І. В.

[Signature]

Луценко І. В.

МП « 23 » 19 2021 р.

КОШТОРИС №9 НА ПРОЄКТНІ РОБОТИ

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»
Експертиза проектної документації

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування організації: ТОВ «СІМ ПРОЕКТ»

Ч.ч	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3		
1	Вартість експертизи	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4), тис.грн. = 600 000,00 Розрахункова база: 60000.000 тис. грн вартість устаткування до 30% не враховується - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. 1 Клас наслідків: СС2 Відсотковий показник вартості експертизи (відповідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 дод. Е): 0,126% - (60000,000 тис. грн. - 50000,000 тис. грн.) * (0,126% - 0,098%) / (100000,000 тис. грн. - 50000,000 тис. грн.) = 0,120% Вартість проведення експертизи: (60000,000 тис.грн. * 0,120 / 100) * 1,1 = 79,200 тис.грн	79 200,00
	Разом			79 200,00
	ПДВ			15 840,00
	Всього з ПДВ			95 040,00

Сума прописом: 95 040,00 (дев'яносто п'ять тисяч сорок грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 15 840,00 (п'ятнадцять тисяч вісімсот сорок грн. 00 коп.)

Керівник організації

Статілка В. І.

Кошторис склад

Дуценко І.В.

«23» 19 2021 р.

