

ДОГОВІР № 5206/12490
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

« 02 » 11 2021 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, який діє на підставі статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець своїми силами і засобами та за рахунок Замовника бере на себе зобов'язання:

1.1.1. Виконати проектно-вишукувальні роботи, а саме коригування робочого проекту, в тому числі виготовити проектно-кошторисну документацію з урахуванням усіх документів чинних будівельних норм та стандартів України, для об'єкта, зазначеного в пункті 1.3;

1.1.2. Виступити Замовником на проведення експертизи проектної документації та забезпечити отримання позитивного експертного звіту; передати Замовнику об'єкту оригінал звіту та його копію, завірену у встановленому законодавством порядку.

1.1.3. Отримати необхідні вихідні дані для проектування, в тому числі дані для складання кошторисної документації.

1.2. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити Виконавцю результати виконаних робіт відповідно до умов договору.

1.3. Об'єкт проектно-вишукувальних робіт:

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

1.4. Архітектурно-планувальні, інженерно-технологічні, економічні та інші вимоги до проектно-вишукувальних робіт, що є предметом Договору, визначаються у завданні на проектування.

1.5. Розробка проектно-кошторисної документації здійснюється згідно з вимогами ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та відповідно до «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011 №45 (зі змінами) та іншими нормативними документами, що регламентують процес проектування та будівництва.

1.6. Вартість проектно - вишукувальних робіт згідно ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 включається до зведеного кошторисного розрахунку проектної документації та є складовою частиною кошторисної вартості об'єкта будівництва.

1.7. Зміст і термін виконання робіт визначається календарним планом, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


2.1. Обов'язки Замовника:

2.1.1. Затвердити завдання на проектування, погоджене Виконавцем до підписання Договору.

2.1.2. Сплатити Виконавцю вартість робіт, визначену у розділі 3 цього Договору, за умови:

- своєчасного і якісного їх виконання, передачі належно оформленої документації;
- двостороннього підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт;

2.1.3. Компенсувати витрати Виконавця, пов'язані з проведенням експертизи проекту будівництва, а також зі збором вихідних даних.



2.2. Замовник має право:

2.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт;

2.2.2. Підписати Акт приймання-передачі виконаних проектно-вишукувальних робіт та здійснити розрахунок за них відповідно до умов розділу 3 цього Договору, після отримання належно оформленої та погодженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

2.2.3. При отриманні неякісно виконаної проектно - кошторисної документації повернути її Виконавцю для доопрацювання безкоштовно.

2.2.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Виконавцем порушено терміни виконання проектно-вишукувальних робіт більш, як на 30 робочих днів.

2.2.5. Відмовитися від прийняття закінчених проектно-вишукувальних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість подальшого використання проектної документації відповідно до мети, і не можуть бути усунені.

2.2.6. Не оплачувати проектні роботи, які Виконавець мав передбачити відповідно до чинного законодавства України, але не передбачив у своїй цінній пропозиції або не погодив з Замовником.

2.3. Обов'язки Виконавця:

2.3.1. Приступити до виконання робіт за цим Договором згідно календарного плану, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.3.2. Додержуватися вимог, що містяться у завданні на проектування і вихідних даних для проектування, і має право відступити від них лише за згодою Замовника.

2.3.3. Погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а в частині інженерного забезпечення об'єкту - з відповідними інженерними службами міста (згідно технічних умов).

2.3.4. В терміни, визначені календарним планом робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, передати Замовникові результати проектно-вишукувальних робіт та скласти зі свого боку Акт приймання-передачі виконаних робіт.

2.3.5. У разі залучення до виконання робіт, вартість яких перевищує 20% від договірної ціни, інших виконавців надати Замовнику копії договорів субпідряду, що відображають обсяг та вартість їх частини робіт.

2.3.6. Не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам.

2.4. Виконавець має право :

2.4.1. Отримати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.4.2. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами Виконавець має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні або вишукувальні організації, які повинні мати право на виконання таких робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами. Відповідальність за виконання субпідрядниками взятих на себе зобов'язань несе Виконавець.

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ


3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу узгодження договірної ціни: **245 441,91 грн** (Двісті сорок п'ять тисяч чотириста сорок одна гривня 91 копія), в тому числі ПДВ 40 906,98 грн (Сорок тисяч дев'ятсот шість гривень 98 копійок)

з них бюджетні зобов'язання 2021 року - **245 441,91 грн.**

3.2. Вартість проектно-вишукувальних робіт визначено із застосуванням ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, зі змінами, який носить обов'язковий характер для будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії.

3.3. Остаточна вартість робіт по цьому Договору може бути уточнена у бік зменшення з урахуванням фактичних витрат Виконавця, шляхом укладення додаткової угоди.

3.4. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань, бюджетні фінансові зобов'язання за спеціальним фондом бюджету - виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.



3.5. Оплата здійснюється поетапно, відповідно до взятих бюджетних зобов'язань в межах бюджетних асигнувань (ст. 49 Бюджетного Кодексу України), виключно в межах відповідних фактичних надходжень (ст. 48 Бюджетного Кодексу України) на підставі актів приймання-передачі робіт, підписаних в двосторонньому порядку, та рахунків за виконані роботи згідно Календарного плану.

3.6. Розрахунки з Виконавцем здійснюються в такому порядку :

3.6.1. За проектно – вишукувальні роботи (стадія – робочий проєкт):

- 30% від загальної вартості цих робіт - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту,

- 70 % від загальної вартості цих робіт - після отримання позитивного експертного звіту до проєкту будівництва й двостороннього підписання акту.

3.6.2. Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням експертизи проєктної документації – за фактом отримання позитивного експертного звіту й двостороннього підписання акту.

3.7. Вартість виконаних робіт Замовник сплачує шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів після підписання Акту приймання-передачі робіт.

3.8. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх.

3.9. У разі припинення дії Договору за згодою сторін оплата виконаних робіт здійснюється за фактичними витратами Виконавця після двостороннього підписання акту на дату припинення дії договору.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Передача Замовнику оформленої в установленому порядку проєктно-кошторисної документації, а також матеріалів інженерних вишукувань та обстежень, здійснюється за накладною в кількості примірників згідно з ДБН А.2.2-3-14, а саме чотири примірника (оригінали) – на паперових носіях, та один примірник – на електронному носію, у терміни згідно календарного плану робіт. Відомість ресурсів надається в двох примірниках, що попередньо погоджені з Замовником до проведення експертизи проєктної документації.

4.2. Замовник зобов'язаний протягом 30-ти (тридцяти) днів з дня отримання проєктно-кошторисної документації розглянути її і підтвердити підписанням накладної та актів приймання-передачі робіт.

4.3. У разі відмови від підписання Замовник мотивує відмову та спільно з Виконавцем у 10-денний термін складає двосторонній акт із переліком необхідних доробок та терміном їх виконання.

4.4. Робота вважається виконаною та прийнятою після двостороннього підписання актів приймання-передачі робіт.

4.5. Експертний звіт до проєктної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку.

5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ.

5.1. Проєктна документація на будівництво об'єктів розробляється з урахуванням вимог чинного містобудівного законодавства України, містобудівної документації, вихідних даних на проєкування, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проєктній документації окремим розділом).

5.2. Проєктно-кошторисна документація має бути оформлена з дотриманням вимог нормативних документів комплексу А.2.4 «Система проєктної документації для будівництва» та погоджена в установленому порядку.

5.3. Проєктно-кошторисна документація виконується українською мовою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неякісне виконання обов'язків згідно з цим Договором Замовник і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом конструктивних переговорів.

6.3. У разі недосягнення згоди, спір розглядається у судовому порядку згідно з нормами чинного законодавства України.

6.4. У разі порушення термінів, передбачених Договором на виконання проектно-вишукувальних робіт, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30-ти днів - штраф 7% від вартості прострочених робіт.

6.5. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо Замовник своєчасно не узгодив розбіжності в остаточно наданій проектній документації.

6.6. Якщо під час проведення експертизи проектної документації виявлено завищення вартості проектно-вишукувальних робіт, Виконавець зобов'язаний привести у відповідність вартість проектно-вишукувальних робіт шляхом укладення додаткової угоди на зменшення договірної ціни зазначених робіт.

6.7. У разі повернення проектно-кошторисної документації на доопрацювання по зауваженнях, отриманих під час проведення її експертизи або узгодження відповідними інженерними службами, проведення повторної експертизи або узгодження забезпечує Виконавець, в тому числі надання виправленої документації та оплати повторної експертизи чи узгодження.

6.8. У разі відсутності позитивного висновку за результатами повторної експертизи проектної документації Виконавець зобов'язаний повернути у повному обсязі кошти, раніш отримані від Замовника за проектно-вишукувальні роботи для зазначеного об'єкту.

6.9. Відповідальність за правильність складання кошторисів, які є невід'ємною частиною Договору, та відповідність їх основних показників, застосованих для визначення вартості проектно-вишукувальних робіт, та показників, відображених у виконаних проектних рішеннях, покладається повністю на Виконавця.

6.10. Відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації і вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта будівництва, створеного на підставі розробленої проектно-кошторисної документації та результатів вишукувальних робіт, покладається повністю на Виконавця (ст.891 Цивільного кодексу України).

6.11. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Постачальник або Покупець не могли ні передбачати, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, втручання з боку влади, акти органів державної влади тощо.

7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити наявність таких обставин сертифікатом, виданим Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.

7.4. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, для якої склалися такі обставини, повинна без зволікання сповістити про це іншу Сторону в письмовій формі. При цьому Сторона повинна вказати термін, у який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.

7.5. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відкладається до закінчення часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо ці обставини тривають понад три місяці, Сторони проводять переговори з метою досягнення прийняттого для обох Сторін рішення.

8. ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ

8.1. Істотними умовами цього Договору є предмет (найменування, обсяг, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

8.2. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

8.2.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника а також у випадку зменшення об'єму робіт. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;

8.2.2. Збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії.

8.2.3. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості за умови, що така зміна не призведе до зміни робіт, які виконуються та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими компетентними органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики;

8.2.4. Продовження строку дії Договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;

8.2.5. Узгодженої зміни ціни в договорі в бік зменшення (без зміни обсягу та якості виконання робіт). Сторони можуть внести зміни до договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості робіт);

8.2.6. Зміни ціни в Договорі про закупівлю у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Відповідні зміни повинні бути підтверджені документом, який містить інформацію щодо зміни ставок податків і зборів, виданий відповідним органом, який має на це повноваження та/або довідкою в довільній формі від Підрядника з посиланням на чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

8.2.7. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі про закупівлю, у разі встановлення в Договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни у разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому, підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін.

8.2.8. Зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України про публічні закупівлі, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для

проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

9. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

9.1. Виконавець підписанням даного Договору підтверджує та гарантує Замовнику, що він є власником усіх виключних майнових прав на результати робіт, що існують та/або виникнуть у майбутньому під час виконання Сторонами даного Договору. Виконавець за цим Договором передає (відчужує) Замовнику усі виключні майнові права інтелектуальної власності (авторські права) на результати робіт на весь час існування таких прав, крім права на:

9.1.1. Передачу, продаж, чи будь-яким іншим способом відчуження отриманої Замовником проектно - кошторисної документації, та/або прав інтелектуальної власності (авторських прав) на результати робіт.

9.1.2. Здійснення авторського нагляду за будівництвом такого об'єкту та призначення представників авторського нагляду.

9.1.3. Використання результатів робіт третіми особами, зокрема для будь-якого повторного використання результатів робіт, переробки, адаптації результатів робіт.

9.1.4. Прийняття на власний розсуд рішення щодо коригування (внесення змін до) проектної документації проектною організацією, яка не є її розробником.

9.2. Виключні майнові права інтелектуальної власності (авторські права) на результати робіт за даним Договором в цілому та на їх окремі частини (розділи) вважаються переданими від Виконавець Замовнику на момент підписання Сторонами відповідних Актів приймання-передачі виконаних робіт за даним Договором та документів про приймання-передачу Сторонами проектно-кошторисної документації.

9.3. У випадку дострокового припинення даного Договору, у тому числі у випадку його дострокового розірвання в односторонньому порядку, Замовник набуває виключні майнові права інтелектуальної власності (авторські права) на фактично передані на момент припинення Договору результати робіт.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до **31.12.2021 року**, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

10.2. Виконавець підписанням Договору підтверджує свою спроможність виконати роботи за цим Договором відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме, що він має всі необхідні сертифікати й дозволи, фахівців, матеріали та обладнання.

10.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.4. У разі зміни бюджетних призначень терміни виконання робіт підлягають уточненню шляхом коригування календарного плану та укладення відповідної додаткової угоди до Договору.

10.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки, що є невід'ємною частиною цього Договору, мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

10.6. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, або в односторонньому порядку у разі систематичного порушення умов Договору та додатків до нього.

10.7. Усі правовідносини, що виникають у ході виконання умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

10.8. Договір складений українською мовою у 3-х автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.

10.9. Виконавець є платником податку на додану вартість.

10.10. Замовник не є платником податків.

Додатки до цього Договору:

- Протокол узгодження договірної ціни (Додаток 1);
- Календарний план (Додаток 2);
- Кошториси (Додаток 3).

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000 Дніпропетровська обл.
м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
IBAN UA563348510000026009962483794
у АТ «ПУМБ», м. Київ
ЄДРПОУ 04689369
Свідоцтво ПДВ № 200123520
ІПН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



/ Перегудов В.В.

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
0101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1

UA738201720344201017100054659 банк
Державна казначейська служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.



ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту по об'єкту:

"Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного".

за договором № 5206/12490 від 02.11. 2021р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

245 441,91 грн (Двісті сорок п'ять тисяч чотириста сорок одна гривня 91 копійка), в тому числі ПДВ 40 906,98 грн (Сорок тисяч дев'ятсот шість гривень 98 копійок)

з них бюджетні зобов'язання 2021 року - **245 441,91 грн.**

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



/ Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту

"Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного".

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітка
			(грн.)			
1	Топографо-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору 03.12.2021	32 432,16	6 486,43	38 918,59	
2	Коригування робочого проекту для об'єкту	з моменту підписання договору 22.12.2021	151 329,00	30 265,80	181 594,80	
2.1	1 етап.		45 398,70	9 079,74	54 478,44	
2.2	2 етап.		105 930,30	21 186,06	127 116,36	
3	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	03.12.2021 22.12.2021	20 773,77	4 154,75	24 928,52	
	Всього:		204 534,93	40 906,98	245 441,91	

Головний інженер проекту  Азаренко Д.В.

ВІД ВИКОНАВЦЯ
Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»


/ Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА
Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради


/ Катькін В.С.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектні і вишукувальні роботи

Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектору від мкр. Сонячного.

(Найменування об'єкта будівництва)

Стадія: Робочий проект. Коригування.
 Найменування проектно-вишукувальної організації: ДП "ДПІ "КРИВБАСПРОЕКТ"
 Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

№ з/п	Перелік робіт, що виконуються	Характеристика проектуемого об'єкту	Посилання на №№ кошторисів за формами 2П, 3П	Вартість робіт (грн.)			
				Вишукувальних	Проектних	Інших	Разом
1	Топографо-геодезичні вишукування		1, 2-П	32 432,16			32 432,16
2	Розробка генерального плану та благоустрою території		2, 2-П		10 800,00		10 800,00
3	Технологічні рішення		3, 2-П		109 479,00		109 479,00
4	Будівельні рішення		4, 3-П		13 500,00		13 500,00
5	Виконання роззділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище"		5, 3-П		17 550,00		17 550,00
6	Розрахунок вартості експертизи		6, 2-П		18 073,77		18 073,77
7	Виконання функцій замовника експертизи		7, 3-П		2 700,00		2 700,00
Всього, грн				32 432,16	172 102,77		204 534,93

Разом за кошторисом 204 534,93
 ПДВ, 20% 40 906,98
 Разом з ПДВ 245 441,91

РАЗОМ ЗА КОШТОРИСОМ (Сума прописом): Двісті сорок п'ять тисяч чотириста сорок одна грн., 91 коп.

Головний інженер проекту


 Д.В. Азаренко
 (підпис)

Кошторис склав


 А.О. Сіроштан
 (підпис)

Додаток до договору № 5206/12490 від 02.11.2021

**КОШТОРИС № 1
НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) ПОСЛУГИ**

"Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. "Сонячний". Робочий проект. Коригування".
Топографо-геодезичні вишукування.

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

№ п.п.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва	Кількість	Розрахунок вартості (грн)	Вартість (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Відшукування пунктів полігонометрії кат.ск.2	таб.81 § 2 (знак) к=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (таб. Ж.1)	4	4x4,3x1,21	21,00
2	Комплексні інженерно-геодезичні вишукування м-бу 1:500 кат.ск.3 (знімання поточних змін)	таб.403 § 1 (га) к=1,5 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (таб. Ж.2) к=0,8 (прим.1 таб №403) к=1,1 (прим.3 ДЗЦ) к=0,85 (п. 14 ЗЦ)	3,50	197 x1,5x0,8x0,85x1,1 x0,5	387,00
3	(п1+п2)			Сума:	408,00
4	Витрати на метрологічне забезпечення	ДЗЦ (пункт.14) к=1,05 в % (5%)	408,00	x 0,05	20,00
5	Збір і систематизація матеріалів знімання полігонометрії м-бу 1:500	таб.85 § 5(планш) к=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (таб. Ж.1) к=1,25 ДЗЦ кат. ск. IV-V прим. до таб № 85	4	x3x1,21x1,25	18,00
6	Збір і систематизація матеріалів полігонометрії	таб.85 § 6 (пункт) к=1,25 ДЗЦ кат. ск. IV-V прим. до таб № 85	4	0,9 x1,21x1,25	5,00
7	(п3+п4+п5+п6)			Сума:	451,00
8	Витрати по внутрішньому транспорту	т.4 § 5 (в %), 9% к=1,25 (п. 8 ДЗЦ)	408,00	0,11 x1,25	56,00
9	(п7+п8)			Сума:	507,00
10	Витрати на організацію і ліквідацію робіт	т.6 § 5 (в %) (3,3%+2,7%)	507,00	x0,06	30,00
11	(п9+п10)			Сума:	537,00
12	Складання стислого технічного припису на виконання робіт	т.86 § 1 (програма) к=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (таб. Ж.1) к=0,5 таб. 86 прим.2 ДЗЦ	1 x	100 x1,21x0,5	61,00
13	Складання технічного звіту	т.86 § 1 (технічний звіт) к=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (таб. Ж.1) к=1,25 ДЗЦ кат. ск. IV-V прим.1 до таб № 86	1 x	150 x1,21	182,00
14	(п11+п12+п13)			Сума:	780,00
15	Разом з урахуванням коефіцієнту к= 1,32			ДЗЦ таб. 3 §1	1029,60
16	Разом з урахуванням коефіцієнту к = 30.78			ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 Зміна №3	31691,09
17	Узгодження топографічної зйомки з ВАТ "Криворіжгаз"		1	Додаток №30 до Наказу № 05.2 Но-556-1018 Калькуляція від 01.09.2020р	375,00
18	Узгодження топографічної зйомки з ВАТ "Укртелеком"		1	Наказ №299. Тариф на послуги з узгодження	29,08
19	Узгодження топографічної зйомки з КП "Кривбасводоканал"		1	Додаток № 8 до Наказу №25 від 12.01.2021 р	182,50
20	Узгодження топографічної зйомки з АТ "ДТЕК"		1	Калькуляція №471/20 від03.02.2020р	154,49
				Сума:	32432,16

Всього за кошторисом : Тридцять дві тисячі чотириста тридцять дві гривні 16 коп.

Головний інженер проекту

Кошторис склав



Примітки:

- 1) ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №3 - Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
- 2) ЗЦ - Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва. Москва, 1982 р.
- 3) ДЗЦ - Доповнення до збірника цін. Доповнення № 22 від 1 березня 1990 р.

Додаток № 3 до договору № 5206/12490 впр 02. 11. 2021

КОШТОРИС № 2

НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектору від мкр. Сонячний. Благоустрій території. Робочий проект. Коригування.

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДП "Кривбаспроект"

Чергове число	Перелік робіт що виконуються	Найменування посад виконавців виробничий (персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1люд./день грн.	Кошторисна вартість, всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Розробка генерального плану та благоустрою території	Зав. групою	1	2	1350,00	2 700,00
		Провідний інженер	1	2	1350,00	2 700,00
		Інженер I кат.	1	4	1350,00	5 400,00
	Всього основна заробітна плата					-
	Додаткова заробітна плата					-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.	-
3	Матеріальні витрати, грн.	-
4	Інші прямі витрати, грн.	-
5	Витрати на відрядження, грн.	-
6	Загальновиробничі витрати роботи, грн.	-
7	Всього собівартість, грн.	-
8	Прибуток, грн.	-
9	Адміністративні витрати, грн.	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн.	-

Всього, грн.	10 800,00
---------------------	------------------

Всього по кошторису: Десять тисяч вісімсот грн., 00 коп.

Головний інженер проекту
Кошторис склав

М.П. "02" 11 2021 р.

Дмитро АЗАРЕНКО

Олена. БАТАЄВА

Додаток № 3 до договору № 5806/12490 впр 02.11.2021**КОШТОРИС № 3
НА ПРОЄКТНІ РОБОТИ**Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного. Робочий проект.
КОРИГУВАННЯ

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Найменування організації замовника УКБ виконкому Криворізької міської ради

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обгрун- тування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, тис.грн.
1	2	3	4	5
1	Самопливні мережі і споруди каналізації при підземному прокладанні пропускною здатністю від 100 до 500 м ³ /год від колодязя №15 до існ. колодязя довжиною, 20 м, діаметром ПЕ 600 <u>Розрахунковий показник:</u> 20 [1м]	ЗЦПРБ-90 р.49 т.23 п.20; A=0.412; B=0.0083; k=1.21 - Робочий проект; k=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); k=1 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(0.412 + 0.0083 * 20) * 1.21 * 29.7 * 1$	20.772 ✓
2	Самопливні мережі і споруди каналізації при підземному прокладанні пропускною здатністю від 500 до 3000 м ³ /год довжиною, 22 м, ПЕ 1200мм <u>Розрахунковий показник:</u> 22 [1м]	ЗЦПРБ-90 р.49 т.23 п.23; A=0.664; B=0.01135; k=1.21 - Робочий проект; k=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); k=1 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(0.664 + 0.01135 * 22) * 1.21 * 29.7 * 1$	32.836 ✓
3	Самопливні мережі і споруди каналізації при підземному прокладанні пропускною здатністю від 100 до 500 м ³ /год між колодязем №12 колодязем №15 довжиною, 4 м, ПЕ 600 <u>Розрахунковий показник:</u> 4 [1м]	ЗЦПРБ-90 р.49 т.23 п.20; A=0.412; B=0.0083; k=1.21 - Робочий проект; k=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); k=1 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(0.412 + 0.0083 * 4) * 1.21 * 29.7 * 1$	15.999 ✓
4	Заміна колодязів Кісн.2 Кісн.4 ,№9 на поліетиленовий <u>Розрахунковий показник:</u> 10 [1м]	ЗЦПРБ-90 р.49 т.23 п.17; A=0.258; B=0.00513; k=1.21 - Робочий проект; k=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм.	$(0.258 + 0.00513 * 10) * 1.21 * 29.7 * 1$	11.115 ✓

1	2	3	4	5
		№3); k=1 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1		
5	Самопливні мережі і споруди каналізації (заміна ділянки труби ф900 мм, яка зазнала термічного впливу) ділянки при підземному прокладанні пропускною здатністю від 500 до 3000 м3/год довжиною, 12 м <u>Розрахунковий показник:</u> 12 [1м]	ЗЦПРБ-90 р.49 т.23 п.23; A=0.664; B=0.01135; k=1.21 - Робочий проект; k=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); k=1 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	(0.664 + 0.01135 * 12) * 1.21 * 29.7 * 1	28.757 ✓
	Разом			109.479 ✓

Всього за кошторисом: Сто дев'ять тисяч чотириста сімдесят дев'ять грн. ✓

Головний архітектор проекту
(Головний інженер проекту)

Начальник відділу



М.П.

"22 11 20 р.

Д.В. Азаренко

А.І. Мироненко

О. А. Кудринська

Н.М. Горон

Додаток № 3 до договору № 5206/14190 від 02.11.2021

КОШТОРИС № 4 НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного».
Робочий проект. Коригування

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт



Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергове число	Перелік робіт що виконуються	Найменування посад виконавців виробничий (персонал)	Кількість осіб	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1люд./день грн.	Кошторисна вартість, всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівельні рішення	Завідуючий групою	1	3	1350,00	4050,00
		Провідний інженер	2	5	1350,00	6750,00
		Інженер	2	2	1350,00	2700,00
Всього основна заробітна плата						-
Додаткова заробітна плата						-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.	-
3	Матеріальні витрати, грн.	-
4	Інші прямі витрати, грн.	-
5	Витрати на відрядження, грн.	-
6	Загально виробничі витрати роботи, грн.	-
7	Всього собівартість, грн.	-
8	Прибуток, грн.	-
9	Адміністративні витрати, грн.	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн.	-
	Всього, грн.	13500,00

Всього по кошторису: тринадцять тисяч п'ятсот грн., 00 коп.

Головний інженер проекту
Кошторис склав
М.П. "02" 11 2021р.

 Д.В. Азаренко
 Д.В. Азаренко

Додаток № 3

до договору № 5206/12/190 02.11.2021

Заказ:

Кошторис № 5
на виконання робітНайменування підприємства, будинку,
спорудження, стадія проектування, етапу,
виду проектних чи дослідницьких робітБудівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від
мкр.Сонячного".
Коригування робочого проекту
Оцінка впливів на навколишнє середовищеНайменування проектної (дослідницької)
організації

ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

№ з/п	Перелік виконаних робіт	Виконавці		Кількість людино- днів	Показник кошторисної вартості у розрахунку на 1 люд-день, грн.	Всього ПІР, грн. гр.3 * гр.5 * гр.6
		кіль- кість	посада			
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (відповідно до ДБН А.2.2-1-2003) у складі коригування робочого проекту: "Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр.Сонячного".	1	Завідуючий групою	7	1350	9450
		1	Провідний інженер	6	1350	8100
ПІДСТАВА: ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 таб. Ж 3						

Всього

17550

Вартість робіт: Сімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.**17550**

Головний інженер проекту

Начальник відділу

Укладач кошторису

М.П.

« 02 » 11 20__ р.

Д.В. Азаренко

В.В. Абельць

І.М. Хрїстова

Додаток № 3 до договору № 5206/12490 впр 02.11.2021

КОШТОРИС №6 НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ

**«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного
колектора від мкр. Сонячного».**

Робочий проект. Коригування
Розрахунок вартості експертизи

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації : ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Найменування організації замовника : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості, тис.грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	<p>«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» Клас наслідків СС2 Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.= 9958,000 тис.грн., к1=1,1</p>	<p>ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.7.4; Зміна №1,№2,№3 Відсотковий показник вартості експертизи к2=0,165</p>	<p>9958,000 *к1*к2= 9958,000 *1,1* 0,165/100</p>	18073,77
Разом				18073,77

Всього за кошторисом: Вісімнадцять тисяч сімдесят три грн., 77коп.

Головний інженер проекту



2021 р.

Д. АЗАРЕНКО

О. ЧЕРВІНЧУК

Додаток № 3 до договору № 5206/42490 від 02.11.2021

КОШТОРИС № 7
НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного».
Робочий проект. Коригування

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергове число	Перелік робіт що виконуються	Найменування посад виконавців виробничий (персонал)	Кількість осіб	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1 люд./день грн.	Кошторисна вартість, всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання функцій замовника експертизи проектно-кошторисної документації	Зав. групи ТВ	1	1	1350,00	1350,00
		Провідний інженер ТВ	1	1	1350,00	1350,00
	Всього основна заробітна плата					-
	Додаткова заробітна плата					-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.	-
3	Матеріальні витрати, грн.	-
4	Інші прями витрати, грн.	-
5	Витрати на відрядження, грн.	-
6	Загально виробничі витрати роботи, грн.	-
7	Всього собівартість, грн.	-
8	Прибуток, грн.	-
9	Адміністративні витрати, грн.	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн.	-
	Всього, грн.	2700,00

Всього по кошторису: дві тисячі сімсот грн., 00 коп.

Головний інженер проекту

Д.В. Азаренко

Кошторис склав

Д.В. Азаренко



М.П. "02" 11 2021р.