

ДОГОВІР № 007-19

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021-2015: 45200000-9 — Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

«20» _____ 02 _____ 2019 р.

ТОВ «ЛБК РЕМПРОЕКТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Мілютіна Дениса Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець своїми силами і засобами та за рахунок Замовника бере на себе зобов'язання :

1.1.1. Виконати проектно-вишукувальні роботи, в тому числі виготовити проектно-кошторисну документацію з урахуванням усіх документів чинних будівельних норм та стандартів України, для об'єкта, зазначеного в пункті 1.3 ;

1.1.2. Виступити Замовником на проведення експертизи проектною документації та забезпечити отримання позитивного експертного звіту ; передати Замовнику об'єкту оригінал звіту та його копію, завірену у встановленому законодавством порядку.

1.1.3. Отримати необхідні вихідні дані для проектування, перелік яких визначено ДБН А.2.2-3-2014, в тому числі технічні умови, містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, дані для складання кошторисної документації .

1.1.4. Виконати містобудівну та землевпорядну документацію, необхідну для відведення земельної ділянки.

1.2. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити Виконавцю результати виконаних робіт відповідно до умов договору .

1.3. Об'єкт проектно-вишукувальних робіт:

«Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

1.4. Архітектурно-планувальні, інженерно-технологічні, економічні та інші вимоги до проектно-вишукувальних робіт, що є предметом Договору, визначаються у завданні на проектування.

1.5. Зміст і термін виконання робіт визначається календарним планом, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Замовника:

2.1.1. Затвердити завдання на проектування, погоджене Виконавцем до підписання Договору.

2.1.2. Сплатити Виконавцю вартість робіт, визначену у розділі 3 цього Договору, за умови:

- своєчасного і якісного їх виконання, передачі належно оформленої документації ;
- двостороннього підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт ;

2.1.3. Відшкодувати Виконавцю додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для виконання проектно-вишукувальних робіт внаслідок обставин, що не залежать від Виконавця, шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору.

2.1.4. Компенсувати витрати Виконавця, пов'язані з проведенням експертизи проектів будівництва, а також зі збором вихідних даних.

2.2. Замовник має право :

2.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт;

2.2.2. Підписати Акт приймання-передачі виконаних проектно-вишукувальних робіт та здійснити розрахунок за них відповідно до умов розділу 3 цього Договору , після отримання належно оформленої та погодженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації .

2.2.3. При отриманні неякісно виконаної проектно - кошторисної документації повернути її Виконавцю для доопрацювання безкоштовно.

- 2.2.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Виконавцем порушено терміни виконання проектно-вишукувальних робіт більш, як на 30 робочих днів.
- 2.2.5. Відмовитися від прийняття закінчених проектно-вишукувальних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість подальшого використання проектної документації відповідно до мети, і не можуть бути усунені.
- 2.2.6. Не оплачувати проектні роботи, які Виконавець мав передбачити відповідно до чинного законодавства України, але не передбачив у своїй ціновій пропозиції.
- 2.3. **Обов'язки Виконавця :**
- 2.3.1. Приступити до виконання робіт за цим Договором згідно календарного плану, що є невід'ємною частиною цього Договору.
- 2.3.2. Додержуватися вимог, що містяться у завданні на проектування і вихідних даних для проектування, і має право відступити від них лише за згодою Замовника;
- 2.3.3. Погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а в частині інженерного забезпечення об'єкту - з відповідними інженерними службами міста (згідно технічних умов);
- 2.3.4. В терміни, визначені календарним планом робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, передати Замовникові результати проектно-вишукувальних робіт та скласти зі свого боку Акт приймання-передачі виконаних робіт.
- 2.3.5. У разі залучення до виконання робіт, вартість яких перевищує 20% від договірної ціни, інших виконавців надати замовнику копії договорів субпідряду, що відображають обсяг та вартість їх частини робіт.
- 2.3.6. Не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам.
- 2.4. **Виконавець має право :**
- 2.4.1. Отримати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- 2.4.2. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами Виконавець має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні або вишукувальні організації, які повинні мати право на виконання таких робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами. Відповідальність за виконання субпідрядниками взятих на себе зобов'язань несе Виконавець.

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

- 3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **998 950,51 грн. (Дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят грн. 51 коп.)** , в тому числі ПДВ 20% 166 491,75 грн. (Сто шістьдесят шість тисяч чотириста дев'яносто одна грн. 75 коп.),
З них бюджетні зобов'язання 2019 року - **998 950,51 грн. (Дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят грн. 51 коп.)**,
- 3.2. Остаточна вартість робіт по цьому Договору визначається додатковою угодою з урахуванням фактичних витрат Виконавця на їх виконання.
- 3.3. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань, бюджетні фінансові зобов'язання за спеціальним фондом бюджету - виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
- 3.4. Оплата здійснюється відповідно до Бюджетного Кодексу України за виконану роботу, на підставі актів приймання-передачі робіт згідно календарного плану.
- 3.5. Розрахунки з Виконавцем здійснюються в такому порядку :
- 3.5.1. За інженерні вишукування (топографо-геодезичні роботи, інженерно-геологічні вишукування) - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту;
- 3.5.2. За роботи з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд – за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту;
- 3.5.3. За проектно – вишукувальні роботи (стадія – Проект) :
- 30% від загальної вартості цих робіт - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту,
- 70 % від загальної вартості цих робіт - після отримання позитивного експертного звіту до проекту будівництва й двостороннього підписання акту.
- 3.5.5. За робочу документацію – за фактом її виконання, після затвердження попередньої стадії проектування й двостороннього підписання акту.

- 3.5.6 За містобудівну та землевпорядну документацію – за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту.
- 3.5.7. Компенсація витрат, пов'язаних зі збором вихідних даних – за фактом отримання вихідних даних й двостороннього підписання акту.;
- 3.5.8. Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації – за фактом отримання позитивного експертного звіту й двостороннього підписання акту.
- 3.6. Вартість виконаних робіт Замовник сплачує після підписання Актів приймання-передачі робіт шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
- 3.7. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх.
- 3.8. Джерело фінансування - міський бюджет
- 3.9. У разі припинення дії Договору за згодою сторін оплата виконаних робіт здійснюється за фактичними витратами Виконавця після двостороннього підписання акту.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ


- 4.1. Передача Замовнику оформленої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, а також матеріалів інженерних вишукувань та обстежень, здійснюється за накладною в кількості екземплярів згідно з ДБН А.2.2-3-14, а саме чотири примірника (оригінали) – на паперових носіях, та один примірник – на електронному носію, у терміни згідно календарного плану робіт. Відомість ресурсів надається в двох примірниках, що попередньо погоджені з Замовником перед проведенням експертизи проектної документації.
- 4.2. Замовник зобов'язаний протягом 30-ти (тридцяти) днів з дня отримання проектно-кошторисної документації розглянути її і підтвердити підписанням накладної.
- 4.3. У разі відмови від підписання Замовник мотивує відмову та спільно з Виконавцем у 10-денний термін складає двосторонній акт із переліком необхідних доробок та терміном їх виконання.
- 4.4. Робота вважається виконаною та прийнятою після двостороннього підписання актів приймання-передачі робіт.
- 4.5. Експертний звіт до проектної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку.

5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ.

- 5.1. Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється з урахуванням вимог чинного містобудівного законодавства України, містобудівної документації, вихідних даних на проектування, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом).
- 5.2. Проектно-кошторисна документація має бути оформлена з дотриманням вимог нормативних документів комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва» та погоджена в установленому порядку.
- 5.3. Проектно-кошторисна документація виконується українською мовою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. За невиконання або неякісне виконання обов'язків згідно з цим Договором Замовник і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
- 6.2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом конструктивних переговорів.
- 6.3. У разі недосягнення згоди, спір розглядається у судовому порядку згідно з нормами чинного законодавства України.
- 6.4. У разі порушення термінів, передбачених Договором на виконання проектно - вишукувальних робіт, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30-ти днів - штраф 7% від вартості прострочених робіт.
- 6.5. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо Замовник своєчасно не узгодив розбіжності в остаточно наданій проектній документації.



- 6.6. Якщо під час проведення експертизи проектної документації виявлено завищення вартості проектно-вишукувальних робіт, Виконавець зобов'язаний повернути надлишково перераховані кошти шляхом укладення додаткової угоди на зменшення договірної ціни зазначених робіт.
- 6.7. У разі повернення проектно-кошторисної документації на доопрацювання по зауваженнях, отриманих під час проведення її експертизи або узгодження відповідними інженерними службами, проведення повторної експертизи або узгодження забезпечує Виконавець, в тому числі надання виправленої документації та оплату повторної експертизи чи узгодження.
- 6.8. У разі відсутності позитивного висновку за результатами повторної експертизи проектної документації Виконавець зобов'язаний повернути у повному обсязі кошти, раніш отримані від Замовника за проектно-вишукувальні роботи для зазначеного об'єкту.
- 6.10. Відповідальність за правильність складання кошторисів, які є невід'ємною частиною Договору, та відповідність їх основних показників, застосованих для визначення вартості проектно-вишукувальних робіт, та показників, відображених у виконаних проектних рішеннях, покладається повністю на Виконавця.
- 6.11. Відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації і вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта будівництва, створеного на підставі розробленої проектно-кошторисної документації та результатів вишукувальних робіт, покладається повністю на Виконавця (ст.891 Цивільного кодексу України).
- 6.12. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Постачальник або Покупець не могли ні передбачити, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.
- 7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, втручання з боку влади, акти органів державної влади тощо.
- 7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.
- 7.4. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, для якої склалися такі обставини, повинна без зволікання сповістити про це іншу Сторону в письмовій формі. При цьому Сторона повинна вказати термін, у який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.
- 7.5. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відкладається до закінчення часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо ці обставини тривають понад три місяці, Сторони проводять переговори з метою досягнення прийняттого для обох Сторін рішення.

8. ІНШІ УМОВИ

- 8.1. Істотними умовами договору є предмет договору, договірна ціна, строк дії договору.
- 8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
- 8.3. Виконавець підписанням Договору підтверджує свою спроможність виконати роботи за цим Договором відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме, що він має всі необхідні сертифікати й дозволи, фахівців, матеріали та обладнання.
- 8.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
- 8.5. При відсутності коштів на фінансування робіт терміни їх виконання підлягають уточненню шляхом коригування календарного плану та укладення відповідної додаткової угоди до Договору.

8.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки, що є невід'ємною частиною цього Договору, мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, або в односторонньому порядку у разі систематичного порушення умов Договору та додатків до нього.

8.8. Усі правовідносини, що виникають у ході виконання умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

8.9. Договір складений українською мовою у 3-х автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.

8.10. Виконавець є платником податку на додану вартість.

Додатки до цього Договору:

- Протокол узгодження договірної ціни ;
- Кошторис;
- Календарний план.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

50101 м.Кривий Ріг пл.Молодіжна,1
р/р 35422102054659
банк Державна казначейська служба України,
м.Київ
МФО 820172,
ЄДРПОУ 36220643

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПБК РЕМПРОЕКТ»

50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна буд. 77 кв.3
ЄДРПОУ 40662868
р.р.26009619356800 МФО 351005
ПАТ «УкрСиббанк» м. Київ
ІНН 406628604813

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ «ПБК Ремпроект»



/ Мілютін Д.А.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт

Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору	20.09.2019	7608,00	
2	Топографо-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору	01.04.2019	43511,68	
3	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання договору	01.04.2019	44481,02	
4	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд	з моменту підписання договору	01.04.2019	80823,60	
5	Детальний план території	з моменту підписання договору	20.05.2019	79095,81	
6	Виконання землевпорядної документації	з моменту підписання договору	01.09.2019	73386,00	
	Оцінка впливу на навколишнє середовище	з моменту підписання договору	20.09.2019	8100,00	
	Розробка енергетичного паспорту на будівлю	з моменту підписання договору	20.09.2019	8100,00	
	Проект на пожежну сигналізацію	з моменту підписання договору	20.08.2019	70231,18	
	Зовнішні мережі інженерного забезпечення об'єкту	з моменту підписання договору	20.09.2019	58320,00	
7	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія - Проект 1 етап 2 етап	з моменту підписання договору	20.07.2019 20.08.2019	58124,79 135624,50	
8	Експертиза проектної документації	20.07.2019	20.08.2019	40920,00	
9	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія - Робоча документація	20.08.2019	20.09.2019	290623,93	
Всього				998 950,51	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

ВІД ЗАМОВНИКА



Директор ТОВ «ПБК Ремпроект»

Мілютін Д.А.

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту :

«Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

за договором № 007-19 від 20.02.2019р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - директора Мілютіна Дениса Анатолійовича

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

998 950,51 (Дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят грн. 51 коп.) ,

в тому числі ПДВ 20% 166 491,75 (Сто шістдесят шість тисяч чотириста дев'яносто одна грн. 75 коп.),

З них бюджетні зобов'язання 2019 року - 998 950,51 грн.

(Дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят грн. 51 коп.).

(сума прописом)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ВИКОНАВЦЯ



Мілютін Д.А.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Форма №1-П

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектні і вишукувальні роботи

"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної та вишукувальної організації:

ТОВ "ПБК РЕМПРОЕКТ"

№ п/п	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Збір вихідних даних	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	1		2700,00	2700,00
2	Збір вихідних даних (витрати на оплату вартості технічних умов)	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	2		3640,00	3640,00
3	Топографо-геодезичні роботи	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	3	36259,73		36259,73
4	Інженерно-геологічні роботи	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	4	37067,52		37067,52
5	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	5	-	67 353,00	67 353,00
6	Детальний план території	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	6		65913,18	65913,18

7	Виконання землепорядної документації, необхідної для відведення земельної ділянки.	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	7		61155,00	61155,00
8	Виконання проектно-кошторисної документації. Стадії-(П) проект; (РД)-робоча документація	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	8		403644,35	403644,35
9	Оцінка впливу на навколишнє середовище	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	9		6750,00	6750,00
10	Розробка енергетичного паспорту на будівлю	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	10		6750,00	6750,00
11	Розділ "Пожежна сигналізація" Стадії-П; РД	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	11		58525,98	58525,98
12	Зовнішні мережі інженерного забезпечення об'єкту (водопостачання і каналізація, тепломережі, мережі зв'язку, електрозабезпечення)	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	12		48600,00	48600,00
13	Розрахунок вартості експертизи стадія (П) проект	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	13		31400,00	31400,00

14	Виконання функцій Замовника на експертизу проектної документації стадія(П) проект	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	14		2700,00	2700,00
	Разом			73327,25	759131,51	832458,76
	Разом					832458,76
	Податок на додану вартість 20%					166491,75
	Всього					998950,51

Всього за зведеним кошторисом: 998 950,51 (дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят грн., 51 коп.

(сума прописом)

Керівник проектної організації



М. П.

(підпис)

Мілютин Д.А.

(ПІБ)

(підпис)

Голубчикова Л.М.

(ПІБ)



КОШТОРИС №1

"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."

Збір вихідних даних.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "ПБК РЕМПРОЕКТ"

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяці в або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн		
					за 1 місяць або 1 день	всього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Збір вихідних даних						
2		Інженер	1	2	1350	2 700,00	
	Разом за кошторисом						2 700,00

Всього за кошторисом: дві тисячі сімсот грн., 00 коп

М.П.

Керівник проектної організації

Кошторис склад



Мілютін Д.А.

Голубчикова Л.М.

(підпис)

Форма № 2-П

КОШТОРИС №2
витрати на оплату вартості ТУ

"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."

Збір вихідних даних (витрати на оплату технічних умов)

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "ПБК РЕМПРОЕКТ"

№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Збір вихідних даних для проектування мереж водопостачання, каналізації	Вартість технічних умов КП "Кривбасводоканал"	Згідно рахунків інженерних служб міста	2420
2	Збір вихідних даних для проектування мереж телефонізації	Вартість технічних умов КЦТ №525 Дніпропетровської філії ПАТ "Укртелеком"	Згідно рахунків інженерних служб міста	1220
Всього по позиціях кошторису				3640
Разом				3640

Всього за кошторисом: три тисячі шістьсот сорок грн., 00 коп.

(сума прописом)

Керівник проектною організацією

Кошторис склав



М. П.

20__ г.

(Signature)

(підпис)

Мілютин Д.А.

Голубчикова Л.М.
(ПІБ)

КОШТОРИС № 3

на вишукувальні роботи

«Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.» Топографо-геодезичні роботи.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

ТОВ "ПБК РЕМПРОЕКТ"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
	Розділ №1 - Польові роботи			
1	Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500 (Категорія складності III) Розрахунковий показник: 1,3 (1 га)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 7 табл. 7-403 п.1-3 Ц=197,00; Розр.показ.: X=1,3 Поправки: П2=0,80 (У разі невиконання робіт по зйомці підземних комунікацій або розбивці і прив'язці геологічних виробок до цін застосовується коефіцієнт 0,8 - при виконанні комплексу робіт без розбивки і планово-висотної прив'язки геологічних виробок. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), табл. 403 прим. 2) П3=0,85 (При проведенні польових вишукувань без виплати польового забезпечення до цін на ці вишукування повинен застосовуватися коефіцієнт 0,85. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), загальні вказівки, п.14) П4=0,50 (Вартість комплексу робіт по зйомці поточних змін на планах горизонтальної зйомки забудованих територій визначається за цінами п. 1 із застосуванням коефіцієнта 0,5. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), табл. 403 прим. 1) Коефіцієнти: К1=1,50 (Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (Додаток Д. Таблиця Ж.1. Примітка 3). ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.2). К2=30,78 (4	(Ц * X) * П2 * П3 * П4 * К1 * К2 (197,00 * 1,30) * 0,80 * 0,85 * 0,50 * 1,5 * 30,78	4020.

1	2	3	4	5
		Інженерно-геодезичні роботи. Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).		
2	Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500 (Категорія складності ІІІ) Розрахунковий показник: 2,2 (1 га)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 7 табл. 7-403 п.1-3 Ц=197,00; Розр.показ.: X=2,2 Поправки: П2=0,80 (У разі невиконання робіт по зйомці підземних комунікацій або розбивці і прив'язці геологічних виробок до цін застосовується коефіцієнт 0,8 - при виконанні комплексу робіт без розбивки і планово-висотної прив'язки геологічних виробок. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), табл. 403 прим. 2) П3=0,85 (При проведенні польових вишукувань без виплати польового забезпечення до цін на ці вишукування повинен застосовуватися коефіцієнт 0,85. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), загальні вказівки, п.14) Коефіцієнти: К1=1,50 (Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (Додаток Д. Таблиця Ж.1. Примітка 3). ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.2). К2=30,78 (4 Інженерно-геодезичні роботи. Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	(Ц * X) * П2 * П3 * К1 * К2 (197,00 * 2,20) * 0,80 * 0,85 * 1,5 * 30,78	13606.8
	Разом по розділу			17627.0
	Розділ №2 - Лабораторні роботи			
	Разом по розділу			
	Розділ №3 - Камеральні роботи			
3	Складання програми (проекту виконання) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань. Вартість вишукувань до 2 тис. крб. Розрахунковий показник: 1 (1 програма)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1 табл. 1-86 п.1-1 Ц=100,00; Розр.показ.: X=1 Поправки: П1=0,50 (При складанні замість програм (проектів виконання) вишукувань коротких технічних приписів (без узгодження їх з замовниками) до відповідних цін	(Ц * X) * П1 * К1 * К2 (100,00 * 1,00) * 0,50 * 1,21 * 30,78	1862.1

1	2	3	4	5
		<p>п. 1 і 2 застосовується коефіцієнт 0,5. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.). Табл. 1-86 прим. 2)</p> <p>Коефіцієнти: $K_1=1,21$ (Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва . ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). $K_2=30,78$ (4 Інженерно-геодезичні роботи (камеральні). Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).</p>		
4	<p>Складання технічного звіту. Вартість вишукувань до 2 тис. крб. Розрахунковий показник: 1 (1 звіт)</p>	<p>ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1 табл. 1-86 п.1-2 $\text{Ц}=150,00$; Розр.показ.: $X=1$ Коефіцієнти: $K_1=1,21$ (Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва . ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). $K_2=30,78$ (4 Інженерно-геодезичні роботи (камеральні). Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).</p>	<p>$(\text{Ц} * X) * K_1 * K_2$ $(150,00 * 1,00) * 1,21 * 30,78$</p>	5586.5
	Разом по розділу			7448.7
	Разом за кошторисом			25075.8
	<p>Надбавка до кошторисної вартості вишукувань з урахуванням коефіцієнту 1.32 за таблицею 3, п.1 Позиції: 1;2;3;4;</p>	<p>Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, таблиця 3)</p>	<p>$25\ 075,82 * (1,32 - 1)$</p>	8024.2
	<p>Витрати по внутрішньому транспорту Відстань: 10 км. Вартість робіт, які виконуються в польових умовах (базис), крб.: 572.68</p>	<p>Зб. цін на вишук. роботи табл.4 (понад 5 до 10 км, до 5 тис.руб.) Відсот. витрат = 9 $K_1=1,25$ (До витрат з внутрішнього транспорту, визначених за табл. 4, застосовується коефіцієнт 1,25. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.) Ч.1, Загальні положення, п.8).</p>	<p>$(17\ 627,06 * 9 / 100) * 1,25$</p>	1983.0

1	2	3	4	5
	Організація та ліквідація вишукувань	Зб. цін на вишук. роботи. для кап буд. 82р Табл 6 (геодез. понад 10 до 100 тис. руб., орг: 3,3%; ликв: 2,7%)	$(17\,627,06 + 1\,983,04) * 3,3 / 100 + (17\,627,06 + 1\,983,04) * 2,7 / 100$	1176.
	Всього з нарахуваннями			36259.

Всього за кошторисом: 36 259,73 (тридцять шість тисяч двісті п'ятдесят дев'ять гривень 73 коп.)

Директор

Мілютін Д.А.



Кошторис складає

Голубчикова Л.М.

М.П.

КОШТОРИС № 4
на проектні (вишукувальні) роботи

"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область." Інженерно-геологічні вишукування.
(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "ПБК РЕМПРОЕКТ"

№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Ударно-канатне буріння. Категорія породи II. Кінцева глибина свердловини до 20м. Початковий діаметр буріння до 127 мм Розрахунковий показник: 1 (Вимірник - 1 м)	Глава 13, Таблиця 186, § 6, поз. 1 K = 0,85 : При проведенні польових вишукувань без виплати польового постачання до цін на ці вишукування повинні застосовуватися коефіцієнт K = 1,5 : Збірник цін на вишукувальні роботи (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1 і Ж.2) K = 31,05 : ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3 (польові роботи)	9·1·0,85·1,5·31,05	356,3
2	Ударно-канатне буріння. Категорія породи III. Кінцева глибина свердловини до 20м. Початковий діаметр буріння до 127 мм. Розрахунковий показник: 11 (Вимірник - 1 м)	Глава 13, Таблиця 186, § 11, поз. 1 K = 0,85 : При проведенні польових вишукувань без виплати польового постачання до цін на ці вишукування повинні застосовуватися коефіцієнт K = 1,5 : Збірник цін на вишукувальні роботи (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1 і Ж.2) K = 31,05 : ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3 (польові роботи)	11·11·0,85·1,5·31,05	4790,24
3	Відбір монолітів ґрунтів для лабораторних досліджень зі свердловин, гірських вироблень і котлованів. Глибина добору моноліту до 10 м. Добір моноліту зі свердловин (зв'язкові ґрунти). Розрахунковий показник: 12 (Вимірник - 1 моноліт)	Глава 15, Таблиця 246, § 1, поз. 1 K = 0,85 : При проведенні польових вишукувань без виплати польового постачання до цін на ці вишукування повинні застосовуватися коефіцієнт K = 1,5 : Збірник цін на вишукувальні роботи (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1 і Ж.2) K = 31,05 : ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3 (польові роботи)	10·12·0,85·1,5·31,05	4750,65
4	Комплексні дослідження й окремі визначення глинистих ґрунтів. Повний комплекс фізико-механічних властивостей ґрунтів зі зрізними (повільний зріз) і компресійними випробуваннями з навантаженнями до 6 кгс/див2. Розрахунковий показник: 12 (Вимірник - 1 зразок)	Глава 17, Таблиця 295, § 18 K = 0,85 : При проведенні польових вишукувань без виплати польового постачання до цін на ці вишукування повинні застосовуватися коефіцієнт K = 1,21 : Збірник цін на вишукувальні роботи (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1 і Ж.2) K = 29,7 : ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3 (камеральні роботи)	55·12·0,85·1,21·29,7	20160,66

5	Камеральна обробка матеріалів інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань. Свердловини і гірські виробки. (Категорія складності І). Розрахунковий показник: 12 (Вимірник - 1 м виробітки)	Глава 18, Таблиця 309, § 1, поз. 1 К = 1,21 : Збірник цін на вишуквальні роботи (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1 і Ж.2) К = 29,7 : ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3 (камеральні роботи)	2,5·12·1,21·29,7	1078,11
6	Складання інженерно-геологічного і гідрогеологічного звіту 15%. Вартість камеральних робіт (інженерно-геологічних, гідрогеологічних та ін.) до 10 тис. крб. Розрахунковий показник: 1 (Вимірник - (крб.) звіт)	Глава 18, Таблиця 311, § 1 п.4: 561, п.5: 30 К = 29,7 : ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3 (камеральні роботи) К = 1,21 : Збірник цін на вишуквальні роботи (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1 і Ж.2)	0,15·(561+30)·29,7·1,21	3185,82
Всього по позиціях кошторису				34321,78
Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін (1.08) (Розраховано для позицій: 1 - 6)			34321,78x0,08	2745,74
Разом				37067,52
Всього				37067,52

Всього за кошторисом: тридцять сім тисяч шістьдесят сім грн., 52 коп.

(сума прописом)

Керівник проєкту/організації

Кошторис Опла

М. П.



(підпис)

(підпис)

Мілютін Д.А.

(ПІБ)

Голубчикова Л.М.

(ПІБ)

КОШТОРИС №5
на проектні (вишукувальні) роботи

"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область." Обстеження.
(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "ПБК РЕМПРОЕКТ"

№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Обстеження багатопверхових каркасних будівель для визначення технічного стану конструкцій. Група складності робіт 2. Розрахунковий показник: 80,73 (Вимірник - 100 м3)	Визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд Таблиця 7, Пункт 2-2-1 Фундаменти: 4,2% Колони, стовпи, стояки та в'язи: 9,5% Підкранові та гальмівні конструкції: 0% Перекрыття: 34,2% Несучі конструкції покриття: 0% Огороджувальні конструкції покриття: 17,2% Стіни, перегородки, вікна, двері: 25% Сходи: 2,3% Покрівля: 3,4% Підлоги: 4,2% $(4,2+9,5+0+34,2+0+17,2+25+2,3+3,4+4,2)/100 = 1$ K=0,6-договірний (використання раніше виконаних проектних матеріалів)	1,03·1350·80,73·0,6	67353
Всього по позиціях кошторису				67353
Разом				67353

Всього за кошторисом: шістдесят сім тисяч триста п'ятдесят три гривні
(сума прописом)

Керівник проектної організації



Кошторис склад

М. П.

(підпис)

(підпис)

Мілютін Д.А.
(ПІБ)

Голубчикова Л.М.
(ПІБ)

КОШТОРИС № 6
на проектні (вишукувальні) роботи

"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область." Детальний план території.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: **ТОВ "ПБК РЕМПРОЕКТ"**

№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Проект детального планування району з територією від 30 до 50 га. Розрахунковий показник: 3,5 (Вимірник - 1 га)	ЗЦПРБ Розділ 40 Таблиця 9, Пункт 1А=1614,00; В=120; Х -3,5 га Ескіз забудови з планом червоних ліній (основне креслення): 37,5% Схема інженерних мереж і споруджень і використання підземного простору: 20% Вихідна документація і загальна пояснювальна записка: 16,5% План існуючого міста (опорний план): 9% Інженерно-технічні заходи цивільної оборони: 7% Схема організації руху транспорту і пішоходів: 5,5% Схема вертикального планування: 1,7% Поперечні профілі вулиць: 1,3% Схема розміщення проектованого району (центра) у плані населеного пункту: 1% Разбивочне креслення червоних ліній: 0,5% $(37,5+20+16,5+9+7+5,5+1,7+1,3+1+0,5)/100 = 1$ 1 - коефіцієнт до стадії проект К = 1,01 : Районне планування. Планування і забудова населених пунктів (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1) К = 32,9 : ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3 (проектно-планувальні роботи) К = 0,6 : Коефіцієнт 1 -договірний	(1614 + 120 · (0,4 · 30 + 0,6 · 3,5)) · 1 · 1 · 1,01 · 32,9 · 0,6	65913,18
Всього по позиціях кошторису				65913,18
Разом				65913,18

Всього за кошторисом: шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот тринадцять грн.18коп.
(сума прописом)

Керівник проектної організації



Кошторис склав

М. П.

(підпис)

(підпис)

Мілютін Д.А.
(ПІБ)

Голубчикова Л.М.
(ПІБ)

КОШТОРИС №7

"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область." Виконання землепорядної документації.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "ПБК РЕМПРОЕКТ"

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяці в або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання землепорядної документації, необхідної для відведення земельної ділянки.	Інженер	1	20,3	1350	27 405,00
2		Інженер	1	25	1350	33 750,00
Разом за кошторисом						61 155,00

Всього за кошторисом: шістдесят одна тисяча сто п'ятдесят п'ять грн., 00 коп

М.П. "ПБК РЕМПРОЕКТ"
керівник проектної організації
ідентифікаційний код 40662868

Мілютін Д.А.

Кошторис склав

Голубчикова Л.М.

(підпис)

Форма № 2-П

КОШТОРИС № 8
на проектні (вишукувальні) роботи

"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область." Проект. Робоча документація.
(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "ПБК РЕМПРОЕКТ"

№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Дитячі школи мистецтв. Розрахунковий показник: 2090 (Вимірник - 1 м2 загальної площі основних приміщень і будинків) Стадія Проект	Розділ 39 Таблиця 6, Пункт 4 Архітектурно-будівельна частина: 46% Проект організації будівництва: 10% Охорона середовища: 10% Кошторисна частина: 9% Технологічна частина: 7% Водопровід і каналізація: 4% Опалення і вентиляція: 4% Електроустаткування: 4% Генплан і транспорт: 3% Зв'язок і сигналізація: 2% Техніко-економічні показники: 1% $(46+10+10+9+7+4+4+3+2+1)/100 = 1$ 0,4 - коефіцієнт до стадії проект K = 0,92 : Робочі креслення архітектурних рішень інтер'єрів приміщень не виконуються, до цін таблиць вводиться коефіцієнт K = 1,19 : Житлові і цивільні будинки (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1) K = 29,7 : ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3 (проектні роботи) K = 0,571 : Коефіцієнт Договірний (використання раніше виконаних проектних матеріалів)	$(6960 + 4,1 \cdot 2090) \cdot 0,4 \cdot 1 \cdot 0,92 \cdot 1,19 \cdot 29,7 \cdot 0,571$	115326,96
2	Дитячі школи мистецтв. Розрахунковий показник: 2090 (Вимірник - 1 м2 загальної площі основних приміщень і будинків) Стадія (РД) Робоча документація	Розділ 39 Таблиця 6, Пункт 4 Архітектурно-будівельна частина: 52% Кошторисна частина: 10% Опалення і вентиляція: 8% Електроустаткування: 7% Технологічна частина: 7% Водопровід і каналізація: 6% Генплан і транспорт: 4% Зв'язок і сигналізація: 4% Відомості обсягів робіт і матеріалів: 2% $(52+10+8+7+7+6+4+4+2)/100 = 1$ 1 - коефіцієнт до стадії робоча документація K = 0,92 : Робочі креслення архітектурних рішень інтер'єрів приміщень не виконуються, до цін таблиць вводиться коефіцієнт K = 1,19 : Житлові і цивільні будинки (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1) K = 29,7 : ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3 (проектні роботи) K = 0,571 : Коефіцієнт Договірний (використання раніше виконаних проектних матеріалів)	$(6960 + 4,1 \cdot 2090) \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0,92 \cdot 1,19 \cdot 29,7 \cdot 0,571$	288317,39
Всього по позиціях кошторису				403644,35
Разом				403644,35
Всього				403644,35

Всього за кошторисом: чотириста три тисячі шістьсот сорок чотири грн.,35 коп.
(сума прописом)

Керівник проектування
відповідальність (підпис)

Кошторис склад (підпис)

М. П.



Мілютин Д.А.
(ПІБ)

Голубчикова Л.М.
(ПІБ)

КОШТОРИС 9

"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область." ОВНС.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "ПБК РЕМПРОЕКТ"

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяці в або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Оцінка впливу на навколишнє середовище					
		Інженер	1	5	1350	6 750,00
	Разом за кошторисом					6 750,00
	Всього					6750,00

Всього за кошторисом: шість тисяч сімсот п'ятдесят грн.,00коп

М.П. "ПБК РЕМПРОЕКТ"
Керівник проектної організації

Мілютін Д.А.

Кошторис склав

Голубчикова Л.М.

(підпис)

КОШТОРИС 10

"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область." Енергетичний паспорт.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "ПБК РЕМПРОЕКТ"

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяці в або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн		
					за 1 місяць або 1 день	всього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Розробка енергетичного паспорту на будівлю	Інженер	1	5	1350	6 750,00	
	Разом за кошторисом						6 750,00
	Всього						6750,00

Всього за кошторисом: шість тисяч сімсот п'ятдесят грн.,00коп

М.П. **ПБК РЕМПРОЕКТ**
Керівник проектної організації

Ідентифікаційний код 40662868

Кошторис склав

Мілютин Д.А.

Голубчикова Л.М.

(підпис)

Форма № 2-П

КОШТОРИС № 11

на проектні (вишукувальні) роботи

"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область." Розділ "

Пожежна сигналізація.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "ПБК РЕМПРОЕКТ"

№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Установки пожежної сигналізації, що захищають об'єкт площею понад 2000 до 3000 м ² . Розрахунковий показник: 1 (Вимірник - об'єкт) Стадія (П) проект	Розділ 60 Таблиця 5, Пункт 9 КВП і автоматика: 97% Кошторисна частина: 3% (97+3)/100 = 1 0,32 - коефіцієнт до стадії проект K = 1,15 : Вартість проектування установок пожежної сигналізації, сполучених з ручними пожежними сповіщувачами, визначається з коефіцієнтом K = 1,1 : Вартість проектування установок пожежної сигналізації для будинків і споруд зі схованою прокладкою інженерних комунікацій визначається з коефіцієнтом K = 1,3 : При проектуванні автоматичних установок пожежегасіння, пожежної й охоронної сигналізації з засобами обчислювальної і мікропроцесорної техніки до цін застосовується коефіцієнт. K = 1,01 : Автоматичні установки пожежегасіння, пожежної та охоронної сигналізації (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1) K = 29,7 : ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3 (проектні роботи) K=0,6 договірний (використання раніше виконаних проектних матеріалів)	(1498-1)·0,32·1·1,15·1,1·1,3·1,01·29,7·0,6	14188,12
	Установки пожежної сигналізації, що захищають об'єкт площею понад 2000 до 3000 м ² . Розрахунковий показник: 1 (Вимірник - об'єкт) Стадія (РД) Робоча документація	Розділ 60 Таблиця 5, Пункт 9 КВП і автоматика: 97% Кошторисна частина: 3% (97+3)/100 = 1 K = 1,15 : Вартість проектування установок пожежної сигналізації, сполучених з ручними пожежними сповіщувачами, визначається з коефіцієнтом K = 1,1 : Вартість проектування установок пожежної сигналізації для будинків і споруд зі схованою прокладкою інженерних комунікацій визначається з коефіцієнтом K = 1,3 : При проектуванні автоматичних установок пожежегасіння, пожежної й охоронної сигналізації з засобами обчислювальної і мікропроцесорної техніки до цін застосовується коефіцієнт. K = 1,01 : Автоматичні установки пожежегасіння, пожежної та охоронної сигналізації (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1) K = 29,7 : ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3 (проектні роботи) K=0,6 договірний (використання раніше виконаних проектних матеріалів)	(1498-1)·1·1,15·1,1·1,3·1,01·29,7·0,6	44337,86
Всього по позиціях кошторису				58525,98
Всього				58525,98

Всього за кошторисом: П'ятдесят вісім тисяч п'ятсот двадцять п'ять грн., 98 коп.

(сума прописом)

Керівник проектної організації

Кошторисувач

М. П.

Мілютин Д.А.
(ПІБ)Голубчикова Л.М.
(ПІБ)

КОШТОРИС № 12

"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область." Зовнішні мережі.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "ПБК РЕМПРОЕКТ"

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяці в або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
	Зовнішні мережі інженерного забезпечення об'єкту (водопостачання і каналізація, тепломережі, мережі зв'язку, електрозабезпечення)	начальник	1	8,0	1350	10800,00
		Інженер-проектувальник	1	24,0	1350	32 400,00
		Інженер-проектувальник з кошторисної частини	1	4	1350	5 400,00
Разом за кошторисом						48 600,00

Всього за кошторисом: сорок вісім тисяч шістьсот грн., 00 коп



Кошторис склав

Мілютін Д.А.

Голубчикова Л.М.

(підпис)

Кошторис №13

Розрахунок вартості державної експертизи

На виконання експертизи проекту будівництва
"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."

На підставі Зміни №3 ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 Складено розрахунок вартості проведення експертизи проекту будівництва по всім напрямкам (клас СС2)
 Стадія (П) проект

№	Найменування	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4
1	Вартість експертизи	Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4), тис. грн. = 20 000,000 (ПР1) Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. = 0 Частка доданої вартості устаткування, % = 0 Розрахункова база (РБ): 20 000,000 + 0*0 Разом розрахункової бази, тис. грн. = 20 000,000 Граничні значення розрахункової бази (П1-П2): 15 000,000-25 000,000 Граничні значення відсоткового показника вартості експертизи (Е1-Е2): 0,196-0,157 Відсотковий показник вартості експертизи: $((E1 - (CC - П1)) * (E2 - E1) / (П2 - П1))^4$ $(0,196 - (0,196 - 0,157) / (25000 - 15000) * (25000 - 15000)) = 0,157$ (ПР 2) Розрахунок вартості експертизи: $ПР2 * ПР1 * ПР3 * 10$ $0,157 * 20000 * 10 = 31 400,00$	31400,00

Всього за розрахунком: 31 400,00 (Тринадцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)



Директор ТОВ «ПБК РЕМПРОЕКТ» Мілютін Д.А.

Кошторис склав: Голубчикова Л.М.

КОШТОРИС №14

"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область." Виконання функцій Замовника на експертизу проектної документації.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "ГБК РЕМПРОЕКТ"

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяці в або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання функцій Замовника на експертизу проектної документації. Стадія (П) проект	Інженер	1	2	1350	2 700,00
	Разом за кошторисом					2 700,00

Всього за кошторисом дві тисячі сімсот гривень, 00 коп

М.П.

Керівник проектної організації



Кошторис склад

Мілютін Д.А.

Голубчикова Л.М.