

## ДОГОВІР № 17156

### на виконання проєктно-вишукувальних робіт

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

18 19 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Щевченюк Анни Олександрівни, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець своїми силами і засобами та за рахунок Замовника бере на себе зобов'язання :
  - 1.1.1. Виконати проєктно-вишукувальні роботи та виготовити проєктно-кошторисну документацію з урахуванням усіх документів чинних будівельних норм та стандартів України, для об'єкта, зазначеного в пункті 1.3;
  - 1.1.2. Виступити Замовником на проведення експертизи проєктної документації та забезпечити отримання позитивного експертного звіту; передати Замовнику об'єкту оригінал звіту та його копію, завірену у встановленому законодавством порядку.
  - 1.1.3. Отримати необхідні вихідні дані для проєктування, в тому числі дані для складання кошторисної документації.
- 1.2. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити Виконавцю результати виконаних робіт відповідно до умов договору.
- 1.3. Об'єкт проєктно-вишукувальних робіт: **«Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**
- 1.4. Архітектурно-планувальні, інженерно-технологічні, економічні та інші вимоги до проєктно-вишукувальних робіт, що є предметом Договору, визначаються у завданні на проєктування.
- 1.5. Зміст і термін виконання робіт визначається календарним планом, що є невід'ємною частиною цього Договору.

### 2. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

- 2.1. Обов'язки Замовника:
  - 2.1.1. Затвердити завдання на проєктування, погоджене Виконавцем до підписання Договору.
  - 2.1.2. Сплатити Виконавцю вартість робіт, визначену у розділі 3 цього Договору, за умови:
    - своєчасного і якісного їх виконання, передачі належно оформленої документації;
    - двостороннього підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт ;
  - 2.1.3. Відшкодувати Виконавцю додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для виконання проєктно-вишукувальних робіт внаслідок обставин, що не залежать від Виконавця, шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору.
  - 2.1.4. Компенсувати витрати Виконавця, пов'язані з проведенням експертизи проєктів будівництва, а також зі збором вихідних даних.
- 2.2. Замовник має право:
  - 2.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт;
  - 2.2.2. Підписати Акт приймання-передачі виконаних проєктно-вишукувальних робіт та здійснити розрахунок за них відповідно до умов розділу 3 цього Договору , після отримання належно оформленої та погодженої в установленому порядку проєктно-кошторисної документації.

2.2.3. При отриманні неякісно виконаної проектно - кошторисної документації повернути її Виконавцю для доопрацювання безкоштовно.

2.2.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Виконавцем порушено терміни виконання проектно-вишукувальних робіт більш, як на 30 робочих днів.

2.2.5. Відмовитися від прийняття закінчених проектно-вишукувальних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість подальшого використання проектної документації відповідно до мети, і не можуть бути усунені.

2.2.6. Не оплачувати проектні роботи, які Виконавець мав передбачити відповідно до чинного законодавства України, але не передбачив у своїй ціновій пропозиції.

2.3. **Обов'язки Виконавця:**

2.3.1. Приступити до виконання робіт за цим Договором згідно календарного плану, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.3.2. Додержуватися вимог, що містяться у завданні на проектування і вихідних даних для проектування, і має право відступити від них лише за згодою Замовника;

2.3.3. Погодити готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а в частині інженерного забезпечення об'єкту - з відповідними інженерними службами міста (за необхідності);

2.3.4. В терміни, визначені календарним планом робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, передати Замовникові результати проектно-вишукувальних робіт та скласти зі свого боку Акт приймання-передачі виконаних робіт.

2.3.5. У разі залучення до виконання робіт, вартість яких перевищує 20% від договірної ціни, інших виконавців надати замовнику копії договорів субпідряду, що відображають обсяг та вартість їх частини робіт.

2.3.6. Не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам.

2.4. **Виконавець має право:**

2.4.1. Отримати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

2.4.2. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами Виконавець має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні або вишукувальні організації, які повинні мати право на виконання таких робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами. Відповідальність за виконання субпідрядниками взятих на себе зобов'язань несе Виконавець.

### **3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ**

3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **667 253,75 грн. (шістсот шістдесят сім тисяч двісті п'ятдесят три грн. 75 коп.),** в тому числі ПДВ 111 208,96 грн.),

з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 667 253,75 грн. (шістсот шістдесят сім тисяч двісті п'ятдесят три грн. 75 коп.).

3.2. Остаточна вартість робіт по цьому Договору може бути уточнена у бік зменшення шляхом укладення додаткової угоди, з урахуванням фактичних витрат Виконавця.

3.3. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань, бюджетні фінансові зобов'язання за спеціальним фондом бюджету - виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

3.4. Оплата здійснюється поетапно, відповідно до взятих бюджетних зобов'язань в межах бюджетних асигнувань (ст.49 Бюджетного Кодексу України), виключно в межах відповідних фактичних надходжень (ст.48 Бюджетного Кодексу України) на підставі актів приймання-передачі робіт, підписаних в двосторонньому порядку, та рахунків за виконані роботи згідно Календарного плану.

3.5. Розрахунки з Виконавцем здійснюються в такому порядку:

3.5.1. За інженерні вишукування для будівництва – за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту;

3.5.2. За роботи з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі – за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту;

3.5.3. За проектно – вишукувальні роботи (стадія – Робочий проект):

- 30% від загальної вартості цих робіт - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту,

- 70 % від загальної вартості цих робіт - після експертного звіту до проекту будівництва й двостороннього підписання акту.

3.5.4. Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації – за фактом отримання позитивного експертного звіту й двостороннього отримання позитивного підписання акту.

3.5.5. Компенсація витрат, пов'язаних зі збором вихідних даних – за фактом отримання вихідних даних й двостороннього підписання акту.

3.6. Вартість виконаних робіт Замовник сплачує шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів після підписання Акту приймання-передачі робіт.

3.7. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх.

3.8. Джерело фінансування - міський бюджет

3.9. У разі припинення дії Договору за згодою сторін оплата виконаних робіт здійснюється за фактичними витратами Виконавця після двостороннього підписання акту на дату припинення договору.

#### **4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ**

4.1. Передача Замовнику оформленої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, а також матеріалів інженерних вишукувань, здійснюється за накладною в кількості екземплярів згідно з ДБН А.2.2-3-14, а саме чотири примірники (оригінали) – на паперових носіях, та один примірник – на електронному носію, у терміни згідно календарного плану робіт.

Відомість ресурсів надається в двох примірниках, що попередньо погоджені з Замовником перед проведенням експертизи проектної документації.

4.2. Замовник зобов'язаний протягом 30-ти (тридцяти) днів з дня отримання проектно-кошторисної документації розглянути її і підтвердити підписанням накладної.

4.3. У разі відмови від підписання Замовник мотивує відмову та спільно з Виконавцем у 10-денний термін складає двосторонній акт із переліком необхідних доробок та терміном їх виконання.

4.4. Робота вважається виконаною та прийнятою після двостороннього підписання актів приймання-передачі робіт.

4.5. Експертний звіт до проектної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку.

#### **5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ.**

5.1. Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється з урахуванням вимог чинного містобудівного законодавства України, містобудівної документації, вихідних даних на проектування, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом).

5.2. Проектно-кошторисна документація має бути оформлена з дотриманням вимог нормативних документів комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва», в тому числі ДСТУ Б.А.2.4:2009, СПДБ. «Основні вимоги до проектної та робочої документації», та погоджена в установленому порядку.

5.3. Проектно-кошторисна документація виконується українською мовою.

#### **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

6.1. За невиконання або неякісне виконання обов'язків згідно з цим Договором Замовник і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом конструктивних переговорів.

6.3. У разі недосягнення згоди, спір розглядається у судовому порядку згідно з нормами чинного законодавства України.

6.4. У разі порушення термінів, передбачених Договором на виконання проектно - вишукувальних робіт, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30-ти днів - штраф 7% від вартості прострочених робіт.

6.5. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо Замовник своєчасно не узгодив розбіжності в остаточно наданій проектній документації.

6.6. Якщо під час проведення експертизи проектної документації виявлено завищення вартості проектно-вишукувальних робіт, Виконавець зобов'язаний привести у відповідність вартість проектно-вишукувальних робіт шляхом укладення додаткової угоди на зменшення договірної ціни зазначених робіт.

6.7. У разі повернення проектно-кошторисної документації на доопрацювання по зауваженнях, отриманих під час проведення її експертизи або узгодження відповідними інженерними службами, проведення повторної експертизи або узгодження забезпечує Виконавець, в тому числі надання виправленої документації та оплати повторної експертизи чи узгодження.

6.8. У разі відсутності позитивного висновку за результатами повторної експертизи проектної документації Виконавець зобов'язаний повернути у повному обсязі кошти, раніш отримані від Замовника за проектно-вишукувальні роботи для зазначеного об'єкту.

6.9. Відповідальність за правильність складання кошторисів, які є невід'ємною частиною Договору, та відповідність їх основних показників, застосованих для визначення вартості проектно-вишукувальних робіт, та показників, відображених у виконаних проектних рішеннях, покладається повністю на Виконавця.

6.10. Відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації і вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта будівництва, створеного на підставі розробленої проектно-кошторисної документації та результатів вишукувальних робіт, покладається повністю на Виконавця (ст.891 Цивільного кодексу України).

6.11. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

## **7. ФОРС-МАЖОР**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Постачальник або Покупець не могли ні передбачити, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, втручання з боку влади, акти органів державної влади тощо.

7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.

7.4. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, для якої склалися такі обставини, повинна без зволікання сповістити про це іншу Сторону в письмовій формі. При цьому Сторона повинна вказати термін, у який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.

7.5. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відкладається до закінчення часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо ці обставини тривають понад три місяці, Сторони проводять переговори з метою досягнення прийняттого для обох Сторін рішення.

## **8. ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ**

8.1. Істотними умовами цього Договору є предмет (найменування, обсяг, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

8.2. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

8.2.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника а також у випадку зменшення об'єму робіт. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;

8.2.2. Збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю то-

вару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;

8.2.3. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості за умови, що така зміна не призведе до зміни робіт, які виконуються та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими компетентними органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики;

8.2.4. Продовження строку дії Договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;

8.2.5. Узгодженої зміни ціни в договорі в бік зменшення (без зміни обсягу та якості виконання робіт). Сторони можуть внести зміни до договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості робіт);

8.2.6. Зміни ціни в Договорі про закупівлю у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Відповідні зміни повинні бути підтверджені документом, який містить інформацію щодо зміни ставок податків і зборів, виданий відповідним органом, який має на це повноваження та/або довідкою в довільній формі від Підрядника з посиланням на чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

8.2.7. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі про закупівлю, у разі встановлення в Договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни у разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому, підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін.

8.2.8. Зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

## 9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.2. Виконавець підписанням Договору підтверджує свою спроможність виконати роботи за цим Договором відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме, що він має всі необхідні сертифікати й дозволи, фахівців, матеріали та обладнання.

9.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.4. У разі зміни бюджетних призначень терміни виконання робіт підлягають уточненню шляхом коригування календарного плану та укладення відповідної додаткової угоди до Договору.

9.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки, що є невід'ємною частиною цього Договору, мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

- 9.6. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, або в односторонньому порядку у разі систематичного порушення умов Договору та додатків до нього.
- 9.7. Усі правовідносини, що виникають у ході виконання умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
- 9.8. Договір складений українською мовою у 3-х автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.
- 9.9. Виконавець є платником податку на додану вартість.

Додатки до цього Договору:

- Календарний план (Додаток № 1);
- Протокол узгодження договірної ціни (Додаток № 2);
- Кошториси (Додаток № 3).

## 9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «Криворіжцивільпроект»  
50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  
вул. Купріна, 130, тел. 067 663 13 34,  
ЄДРПОУ 39493770, ПІН 394937704826,  
UA163052990000026001040403001  
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Кривий Ріг  
kryvorizhcivilproekt@gmail.com

### ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради  
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1  
UA068201720344271018100054659 - банк  
Державна казначейська служба України,  
м. Київ, ЄДРПОУ 36220643

### ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

### ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт для об'єкту:

**«Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**  
(найменування об'єкта будівництва)

| № з/п | Найменування робіт   | Термін виконання              |                      | Вартість робіт з ПДВ/ чи з єдиним податком | Примітка |
|-------|--|-------------------------------|----------------------|--|----------|
|       |  | Початок                       | Закінчення           |  |          |
| 1     | Інженерно-геодезичні вишукування.<br>Інженерно-геологічні вишукування. | з моменту підписання договору | 20 календарних днів  | 88 935,92                                  |          |
| 2     | Виконання проектно-кошторисної документації .<br>I етап                | з моменту підписання договору | 80 календарних днів  | 170 216,47                                 |          |
| 3     | Виконання проектно-кошторисної документації .<br>II етап               | з моменту підписання договору | 110 календарних днів | 397 171,75                                 |          |
| 4     | Експертиза проектної документації                                      | з моменту підписання договору | 110 календарних днів | 10 929,61                                  |          |
|       | ВСЬОГО   |                               |                      | 667 253,75                                 |          |

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



Шевченко А.О.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.

Додаток № 2 до Договору  
№ 17156 від ~~18~~ 19.2021 р.

## ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт для об'єкту:

**«Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**  
(найменування об'єкта будівництва)

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Зельцер Д.Ю.,

від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

**667 253,75 грн. (шістсот шістдесят сім тисяч двісті п'ятдесят три грн. 75 коп.),** в тому числі ПДВ 111 208,96 грн.),

з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 667 253,75 грн. (шістсот шістдесят сім тисяч двісті п'ятдесят три грн. 75 коп.).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор

ТОВ «Криворіжцивільпроект»



**Шевченко А.О.**

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Заступник начальника управління капітального

будівництва виконкому Криворізької міської ради



**Зельцер Д.Ю.**



## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проєктні і вишукувальні роботи

Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства "Криворізька міська лікарня №3" Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ "Криворіжцивільпроект"


(найменування проєктної та вишукувальної організації)

| Ч.ч. | Стадія проєктування і перелік виконуваних робіт | Найменування об'єкта будівництва або виду робіт  | №№ кошторисів | Повна вартість робіт, грн. |            |            |
|------|---|--|---------------|----------------------------|------------|------------|
|      |   |  |               | вишукувальних              | проєктних  | всього     |
| 1    | 2   | 3  | 4             | 5                          | 6          | 7          |
| 1    | Інженерно-геодезичні вишукування                | Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства "Криворізька міська лікарня №3" Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | 1             | 13 487,85                  |            | 13 487,85  |
| 2    | Інженерно-геологічні вишукування                | Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства "Криворізька міська лікарня №3" Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | 2             | 60 625,42                  |            | 60 625,42  |
| 3    | Робочий проєкт                                  | Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства "Криворізька міська лікарня №3" Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | 3             |                            | 402 623,52 | 402 623,52 |

| 1 | 2                                      | 3  | 4 | 5         | 6          | 7          |
|---|--|--|---|-----------|------------|------------|
| 4 | Робочий проект. ОВНС. Енергозбереження | Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства "Криворізька міська лікарня №3" Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | 4 |           | 70 200,00  | 70 200,00  |
| 5 | Експертиза проектної документації      | Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства "Криворізька міська лікарня №3" Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | 5 |           | 9 108,00   | 9 108,00   |
|   | Разом                                  |  |   | 74 113,27 | 481 931,52 | 556 044,79 |
|   | ПДВ 20%                                | ( 556 044,79 - 0 ) * 0,2   |   |           |            | 111 208,96 |
|   | Всього з урахуванням ПДВ               |  |   |           |            | 667 253,75 |

Всього за зведеним кошторисом: 667 253,75 грн. (шістсот шістдесят сім тисяч двісті п'ятдесят три гривні 75 коп.)


Директор

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Шевченко А.О.

\_\_\_\_\_  
 (ПІБ)


Головний архітектор проекту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Брижатенко О.І.

\_\_\_\_\_  
 (ПІБ)


Кошторис склав

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Кучер Л.Ф.

\_\_\_\_\_  
 (ПІБ)





## КОШТОРИС № 1

на вишукувальні роботи

Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства "Криворізька міська лікарня №3" Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

*(найменування об'єкта будівництва стадії проектування виду проектних або вишукувальних робіт)*

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

ТОВ "Криворіжцивільпроект"


| Ч.ч.                           | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт  | Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів   | Розрахунок вартості   | Вартість, грн |
|--------------------------------|--|--|---|---------------|
| 1                              | 2  | 3  | 4   | 5             |
| Розділ №1 - Польові роботи     |  |  |   |               |
| 1                              | Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500 (Категорія складності III)<br>Розрахунковий показник:<br>0,4 (1 га) | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 7, табл.7-403 п.1-3<br>Ц=197,00; Розр.показ.: X=0,4<br>Поправки:<br>П1=0,80 (У разі невиконання робіт по зйомці підземних комунікацій або розбивці і прив'язці геологічних виробок до цін застосовується коефіцієнт 0,8 - при виконанні комплексу робіт без розбивки і планово-висотної прив'язки геологічних виробок.<br>ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), табл. 403 прим. 2).<br>П2=0,85 (При проведенні польових вишукувань без виплати польового забезпечення до цін на ці вишукування повинен застосовуватися коефіцієнт 0,85. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), загальні вказівки, п.14).<br>Коефіцієнти:<br>К1=30,78 (4 Інженерно-геодезичні роботи. Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.). | $(Ц * X) * П1 * П2 * К1$<br>$(197,00 * 0,4) * 0,80 * 0,85 * 30,78$  | 1649.32       |
| Разом по розділу               |  |  |   | 1649.32       |
| Розділ №2 - Лабораторні роботи |  |  |   |               |
| Разом по розділу               |  |  |   |               |
| Розділ №3 - Камеральні роботи  |  |  |   |               |
| 2                              | Складання програми (проекту виконання) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань. Вартість вишукувань до 2 тис. крб.<br>Розрахунковий показник:<br>1 (1 програма)      | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1, табл.1-86 п.1-1<br>Ц=100,00; Розр.показ.: X=1<br>Поправки:<br>П1=0,50 (При складанні замість програм (проектів виконання) вишукувань коротких технічних   | $(Ц * X) * П1 * К1 * К2$<br>$(100,00 * 1,00) * 0,50 * 1,21 * 30,78$ | 1862.19       |

| 1 | 2   | 3  | 4  | 5       |
|---|---|--|--|---------|
|   |   | <p>приписів (без узгодження їх з замовниками) до відповідних цін п. 1 і 2 застосовується коефіцієнт 0,5.</p> <p>ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.). Табл. 1-86 прим. 2).</p> <p>Коефіцієнти:</p> <p>K1=1,21 (Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва . ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1).</p> <p>K2=30,78 (4 Інженерно-геодезичні роботи (камеральні). Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).</p> |  |         |
| 3 | <p>Мензульна та тахеометрична зйомки у масштабі 1:2000, висота перетину рельєфу 0,5 м (Категорія складності III)</p> <p>Розрахунковий показник: 0.3 (1 км2)</p> | <p>ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1, табл.1-27 п.5-3К</p> <p>Ц=37,00; Розр.показ.: X=0.3</p> <p>Коефіцієнти:</p> <p>K1=1,21 (Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва . ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1).</p> <p>K2=30,78 (4 Інженерно-геодезичні роботи (камеральні). Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).</p>  | <p><math>(Ц * X) * K1 * K2</math></p> <p><math>(37,00 * 0,30) * 1,21 * 30,78</math></p>  | 413.41  |
| 4 | <p>Складання технічного звіту. Вартість вишукувань до 2 тис. крб.</p> <p>Розрахунковий показник: 1 (1 звіт)</p>   | <p>ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1, табл.1-86 п.1-2</p> <p>Ц=150,00; Розр.показ.: X=1</p> <p>Коефіцієнти:</p> <p>K1=1,21 (Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва . ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1).</p> <p>K2=30,78 (4 Інженерно-геодезичні роботи (камеральні). Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).</p>  | <p><math>(Ц * X) * K1 * K2</math></p> <p><math>(150,00 * 1,00) * 1,21 * 30,78</math></p> | 5586.57 |
|   | Разом по розділу  |  |  | 7862.17 |
|   | Разом за кошторисом   |  |  | 9511.49 |
|   | <p>Надбавка до кошторисної вартості вишукувань з урахуванням коефіцієнту 1.32 за таблицею 3, п.1</p> <p>Номери розцінок: 1;2;3;4;</p>                           | <p>Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, таблиця 3)</p>  | <p><math>9\,511,49 * (1,32 - 1)</math></p>   | 3043.68 |

| 1 | 2  | 3  | 4  | 5        |
|---|--|--|--|----------|
|   | Витрати по внутрішньому транспорту<br>Відстань: 10 км.<br>Вартість робіт, які виконуються в польових умовах (базис), крб.: 53.58 | Зб. цін на вишук. роботи табл.4 (понад 5 до 10 км, до 5 тис.руб.)<br>Відсот. витрат = 9<br>K1=1,25 (До витрат з внутрішнього транспорту, визначених за табл. 4, застосовується коефіцієнт 1,25.<br>ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.) Ч.1, Загальні положення, п.8). | $(1\ 649,32 * 9 / 100) * 1,25$   | 185.55   |
|   | Витрати на метрологічне забезпечення єдності й точності засобів вимірів і додаткові амортизаційні відрахування                   | Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, п.14)  | $(9\ 511,49 + 185,55 + 3\ 043,68) * 0,05$                              | 637.04   |
|   | Організація та ліквідація вишукувань   | Зб. цін на вишук. роботи. для кап буд. 82р Табл 6.( геодез. понад 10 до 100 тис. руб., орг: 3,3%; ликв: 2,7%)  | $(1\ 649,32 + 185,55) * 3,3 / 100 + (-1\ 649,32 + 185,55) * 2,7 / 100$ | 110.09   |
|   | Всього з нарахуваннями   |  |  | 13487.85 |

Всього за кошторисом: 13 487.85 грн. (тринадцять тисяч чотириста вісімдесят сім гривень 85 коп.)


Директор

  
(підпис)

Шевченко А.О.

(ПІБ)


Головний архітектор проекту

  
(підпис)

Бригатенко О.І.

(ПІБ)

Кошторис склав

  
(підпис)

Кучер Л.Ф.

(ПІБ)



КОШТОРИС № 2  
 на вишукувальні роботи

Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства "Криворізька міська лікарня №3" Криворізької міської ради за адресою:  
 вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної)  
 організації:

ТОВ "Криворіжцивільпроект"

| Ч.ч.                       | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт  | Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць,  | Розрахунок вартості   | Вартість, грн |
|----------------------------|--|---|---|---------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4   | 5             |
| Розділ №1 - Польові роботи |  |   |   |               |
| 1                          | Ударно-канатне буріння. Категорія породи II. Кінцева глибина свердловини до 20м .Початковий діаметр буріння до 127мм<br>Розрахунковий показник:<br>1 (1 м)   | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4, табл.4-186 п.6-1<br>Ц=9,00; Розр.показ.: X=1<br>Поправки:<br>П1=0,85 (При проведенні польових вишукувань без виплати польового забезпечення до цін на ці вишукування повинен застосуватися коефіцієнт 0,85.<br>ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), загальні вказівки, п.14).<br>Коефіцієнти:<br>К2=1,50 (Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (Додаток Д. Таблиця Ж.1. Примітка 3). ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.2).<br>К3=31,05 (3 - 1 Вишукувальні роботи (крім інженерно-геодезичних): польові . Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.). | $(Ц * X) * П1 * К2 * К3$<br>$(9,00 * 1,00) * 0,85 * 1,5$<br>$* 31,05$   | 356.30        |
| 2                          | Ударно-канатне буріння. Категорія породи III. Кінцева глибина свердловини до 20м .Початковий діаметр буріння до 127мм<br>Розрахунковий показник:<br>15 (1 м) | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4, табл.4-186 п.11-1<br>Ц=11,00; Розр.показ.: X=15<br>Поправки:<br>П1=0,85 (При проведенні польових вишукувань без виплати польового забезпечення до цін на ці вишукування повинен застосуватися коефіцієнт 0,85.<br>ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), загальні вказівки, п.14).  | $(Ц * X) * П1 * К2 * К3$<br>$(11,00 * 15,00) * 0,85 * 1,5$<br>$* 31,05$ | 6532.14       |

| 1 | 2   | 3   | 4  | 5        |
|---|---|---|--|----------|
|   |   | Коефіцієнти:<br>К2=1,50 (Збірник цін на вишуквальні роботи для капітального будівництва (Додаток Д. Таблиця Ж.1. Примітка 3). ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.2).<br>К3=31,05 (3 - 1 Вишуквальні роботи (крім інженерно-геодезичних): польові . Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).  |  |          |
| 3 | Відбір монолітів ґрунтів для лабораторних досліджень: глибина добору до 10м з бурових свердловин (зв'язні ґрунти)<br>Розрахунковий показник:<br>18 (моноліт)  | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4, табл.4-246 п.1-1<br>Ц=10,00; Розр.показ.: Х=18<br>Поправки:<br>П1=0,85 (При проведенні польових вишукувань без виплати польового забезпечення до цін на ці вишукування повинен застосовуватися коефіцієнт 0,85.<br>ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), загальні вказівки, п.14).<br>Коефіцієнти:<br>К2=1,50 (Збірник цін на вишуквальні роботи для капітального будівництва (Додаток Д. Таблиця Ж.1. Примітка 3). ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.2).<br>К3=31,05 (3 - 1 Вишуквальні роботи (крім інженерно-геодезичних): польові . Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.). | $(Ц * X) * П1 * К2 * К3$<br>$(10,00 * 18,00) * 0,85 * 1,5 * 31,05$ | 7125.98  |
|   | Разом по розділу  |   |  | 14014.42 |
|   | Розділ №2 - Лабораторні роботи  |   |  |          |
| 4 | Комплексні дослідження і окремі визначення глинистих ґрунтів. Повний комплекс фізико-механічних властивостей ґрунтів зі зсувом (повільний зсув) і компресійними дослідженнями с навантаженнями до 6 кгс/см2<br>Розрахунковий показник:<br>18 (1 зразок) | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4, табл.4-295 п.18<br>Ц=55,00; Розр.показ.: Х=18<br>Коефіцієнти:<br>К2=1,21 (Збірник цін на вишуквальні роботи для капітального будівництва . ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>К3=29,70 (3 - 2 Вишуквальні роботи (крім інженерно-геодезичних):   | $(Ц * X) * К2 * К3$<br>$(55,00 * 18,00) * 1,21 * 29,7$             | 35577.63 |


| 1 | 2   | 3  | 4   | 5        |
|---|---|--|---|----------|
|   |   | камеральні. Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).   |   |          |
|   | Разом по розділу  |  |   | 35577.63 |
|   | Розділ №3. - Камеральні роботи  |  |   |          |
| 5 | Камеральная обробка матеріалів інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань . Бурові свердловини і гірські виробки I категорія складності<br>Розрахунковий показник:<br>18 (1 м виробки) | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4, табл.4-309 п.1-1<br>Ц=2,50; Розр.показ.: X=18<br>Коефіцієнти:<br>K2=1,21 (Збірник цін на вишуквальні роботи для капітального будівництва . ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>K3=29,70 (3 - 2 Вишуквальні роботи (крім інженерно-геодезичних): камеральні. Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.). | $(Ц * X) * K2 * K3$<br>$(2,50 * 18,00) * 1,21 * 29,7$ | 1617.17  |
| 6 | Складання інженерно-геологічного і гідрогеологічного звітів. Вартість камеральних робіт (інженерно-геологічних, гідрогеологічних тощо) до 10 тис. крб.  | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4, табл.4-311 п.1<br>Ц= ( 54,45 * 0,15 * 1)<br>Коефіцієнти:<br>K3=29,70 (3 - 2 Вишуквальні роботи (крім інженерно-геодезичних): камеральні. Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).   | $Ц * K3$<br>$( 54,45 * 0,15 * 1 ) * 29,7$             | 242.57   |
|   | Разом по розділу  |  |   | 1859.74  |
|   | Разом за кошторисом   |  |   | 51451.79 |
|   | Надбавка до кошторисної вартості вишукувань з урахуванням коефіцієнту 1.08 за таблицею 3, п.1<br>Номери розцінок: 1;2;3;4;5;6;  | Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, таблиця 3)   | $51\,451,79 * (1,08 - 1)$                             | 4116.14  |
|   | Витрати по внутрішньому транспорту<br>Відстань: 10 км.<br>Вартість робіт, які виконуються в польових умовах (базис), крб.: 451.35   | Зб. цін на вишук. роботи табл.4 (понад 5 до 10 км, до 5 тис.руб.)<br>Відсот. витрат = 9<br>K1=1,25 (До витрат з внутрішнього транспорту, визначених за табл. 4, застосовується коефіцієнт 1,25. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.) Ч.1, Загальні положення, п.8).  | $(14\,014,42 * 9 / 100) * 1,25$                       | 1576.62  |
|   | Витрати на метрологічне забезпечення єдності й точності засобів вимірів і додаткові амортизаційні відрахування  | Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, п.14)  | $(51\,451,79 + 1\,576,62 + 4\,116,14) * 0,05$         | 2857.23  |



| 1 | 2                                    | 3   | 4   | 5        |
|---|--------------------------------------|---|---|----------|
|   | Організація та ліквідація вишукувань | Зб. цін на вишук. роботи. для кап буд. 82р Табл 6 ( геол. понад 10 до 100 тис. руб., орг: 2,2%; ликв: 1,8%) | $(14\,014,42 + 1\,576,62) * 2,2 / 100 + (14\,014,42 + 1\,576,62) * 1,8 / 100$ | 623.64   |
|   | Всього з нарахуваннями               |   |   | 60625.42 |

Всього за кошторисом: 60 625,42 грн. (шістдесят тисяч шістсот двадцять п'ять гривень 42 коп.)


Директор

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Шевченко А.О.

(ПІБ)


Головний архітектор проєкту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Брижатенко О.І.

(ПІБ)

Кошторис склав

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Кучер Л.Ф.

(ПІБ)



## КОШТОРИС № 3

на проектні роботи

Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства "Криворізька міська лікарня №3" Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

ТОВ "Криворіжцивільпроект"

| Ч.ч. | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт   | Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць,   | Розрахунок вартості  | Вартість, грн |
|------|---|--|--|---------------|
| 1    | 2   | 3  | 4  | 5             |
| 1    | Складання текстової частини документа (висновок, пояснювальна записка)<br>Розрахунковий показник:<br>20 (люд.-день на одну сторінку формату А4) | СОУ Д.1.2-02495431-001:2008<br>табл. 30 п.4<br>Т=1,00 люд.-день; Розр.показ.:<br>Х=20; Ц=462,32 грн  | $T * X * Ц$<br>1,00 * 20,00 * 462,32                                   | 9246.40       |
| 2    | Обміри. Фасади площею, в м2: до 200<br>Розрахунковий показник:<br>7,44 (100 м2 натуральної площі)   | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3,<br>табл.3-1-1 п.5<br>В=4,90; Розр.показ.: Х=7,44<br>Коефіцієнти:<br>К1=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013,<br>Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>К2=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б<br>Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця<br>Ж.3.).  | $(A + B * X) * K1 * K2$<br>$(0,00 + 4,90 * 7,44) * 1,19$<br>$* 29,7$   | 1288.46       |
| 3    | Обміри. Фасади площею, в м2: понад 700<br>Розрахунковий показник:<br>24,13 (100 м2 натуральної площі)   | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3,<br>табл.3-1-1 п.7<br>В=3,20; Розр.показ.: Х=24,13<br>Коефіцієнти:<br>К1=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013,<br>Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>К2=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б<br>Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця<br>Ж.3.). | $(A + B * X) * K1 * K2$<br>$(0,00 + 3,20 * 24,13) * 1,19$<br>$* 29,7$  | 2729.05       |
| 4    | Обмірні креслення. Фасади<br>Розрахунковий показник:<br>8 (лист)  | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3,<br>табл.3-1-2 п.5<br>В=12,00; Розр.показ.: Х=8<br>Коефіцієнти:<br>К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013,<br>Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б<br>Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця<br>Ж.3.).    | $(A + B * X) * K2 * K3$<br>$(0,00 + 12,00 * 8,00) * 1,19$<br>$* 29,7$  | 3392.93       |
| 5    | Обміри. Віконні та дверні заповнення, фрамуги, вітрини<br>Розрахунковий показник:<br>208 (один проріз)  | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3,<br>табл.3-1-1 п.11<br>В=1,50; Розр.показ.: Х=208<br>Коефіцієнти:   | $(A + B * X) * K2 * K3$<br>$(0,00 + 1,50 * 208,00) * 1,19$<br>$* 29,7$ | 11027.02      |


| 1  | 2  | 3  | 4   | 5        |
|----|--|--|---|----------|
|    |  | K2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>K3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).   |   |          |
| 6  | Обмірні креслення. Віконні та дверні заповнення<br>Розрахунковий показник:<br>208 (проріз)         | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3, табл.3-1-2 п.9<br>В=5,00; Розр.показ.: X=208<br>Коефіцієнти:<br>K2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>K3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).   | $(A + B * X) * K2 * K3$<br>$(0,00 + 5,00 * 208,00) * 1,19 * 29,7$ | 36756.72 |
| 7  | Розроблення проекту фасаду при площі фасаду в м2, до: 100<br>Розрахунковий показник:<br>6 (фасад)  | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3, табл.3-1-9 п.1<br>В=111,00; Розр.показ.: X=6<br>Коефіцієнти:<br>K1=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>K2=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).   | $(A + B * X) * K1 * K2$<br>$(0,00 + 111,00 * 6,00) * 1,19 * 29,7$ | 23538.44 |
| 8  | Розроблення проекту фасаду при площі фасаду в м2, до: 200<br>Розрахунковий показник:<br>2 (фасад)  | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3, табл.3-1-9 п.2<br>В=222,00; Розр.показ.: X=2<br>Коефіцієнти:<br>K1=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>K2=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).   | $(A + B * X) * K1 * K2$<br>$(0,00 + 222,00 * 2,00) * 1,19 * 29,7$ | 15692.29 |
| 9  | Розроблення проекту фасаду при площі фасаду в м2, до: 1000<br>Розрахунковий показник:<br>2 (фасад) | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3, табл.3-1-9 п.7<br>В=553,00; Розр.показ.: X=2<br>Коефіцієнти:<br>K1=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>K2=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).   | $(A + B * X) * K1 * K2$<br>$(0,00 + 553,00 * 2,00) * 1,19 * 29,7$ | 39089.36 |
| 10 | На кожні наступні 100 м2 площі додати<br>Розрахунковий показник:<br>4,13 (100 м2)                  | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3, табл.3-1-9 п.8<br>В=53,00; Розр.показ.: X=4,13<br>Коефіцієнти:<br>K1=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>K2=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.). | $(A + B * X) * K1 * K2$<br>$(0,00 + 53,00 * 4,13) * 1,19 * 29,7$  | 7736.23  |
| 11 | Розроблення креслень деталей   | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3,  | $(A + B * X) * K2 * K3$   | 7068.60  |

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5         |
|----|--|--|--|-----------|
|    | архітурних елементів фасаду<br>Розрахунковий показник:<br>5 (один лист)  | табл.3-1-10 п.1<br>В=40,00; Розр.показ.: Х=5<br>Коефіцієнти:<br>К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013,<br>Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б<br>Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця<br>Ж.3.).  | $(0,00 + 40,00 * 5,00) * 1,19 * 29,7$  |           |
| 12 | Заповнення віконних або дверних про-<br>різів<br>Розрахунковий показник:<br>208 (проріз)   | ЗЦПКРКапРем(Т)-90 Частина 3,<br>табл.3-1-27 п.1<br>В=59,00; Розр.показ.: Х=208<br>Поправки:<br>П1=0,50 (ЗЦПКР для кап. рем., заг.<br>част., п.9).<br>Коефіцієнти:<br>К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013,<br>Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б<br>Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця<br>Ж.3.). | $(A + B * X) * П1 * К2 * К3$<br>$(0,00 + 59,00 * 208,00) * 0,50 * 1,19 * 29,7$ | 216864.65 |
| 13 | Складання листа «Загальні дані»<br>Розрахунковий показник:<br>10 (лист)  | ЗЦПКРКапРем(Т)-90 Частина 3,<br>табл.3-1-32 п.1<br>В=27,00; Розр.показ.: Х=10<br>Коефіцієнти:<br>К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013,<br>Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б<br>Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця<br>Ж.3.).   | $(A + B * X) * К2 * К3$<br>$(0,00 + 27,00 * 10,00) * 1,19 * 29,7$              | 9542.61   |
| 14 | Розроблення проекту організації капі-<br>тального ремонту<br>Розрахунковий показник:<br>1 (проект)   | ЗЦПКРКапРем(Т)-90 Частина 3,<br>табл.3-1-12 п.1<br>В=182,00; Розр.показ.: Х=1<br>Коефіцієнти:<br>К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013,<br>Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б<br>Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця<br>Ж.3.).   | $(A + B * X) * К2 * К3$<br>$(0,00 + 182,00 * 1,00) * 1,19 * 29,7$              | 6432.43   |
| 15 | Розробка і складання відомості ресурсів<br>(пошук та визначення постачальників,<br>вартості матеріалів, виробів і устатку-<br>вання за прейскурантами, прайсами<br>цін у ринкових умовах) для капіталь-<br>ного ремонту будинків<br>Розрахунковий показник:<br>1 (один проект) | ЗЦПКРКапРем(Т)-90 Частина 5,<br>табл.5-1 п.1<br>В=99,00; Розр.показ.: Х=1<br>Коефіцієнти:<br>К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013,<br>Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б<br>Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця<br>Ж.3.).   | $(A + B * X) * К2 * К3$<br>$(0,00 + 99,00 * 1,00) * 1,19 * 29,7$               | 3498.96   |
| 16 | Складні фасади<br>Розрахунковий показник:<br>155,64 (100 м3 будівлі)   | ЗЦПКРКапРем(Т)-90 Частина 3,<br>табл.3-4-3 п.4<br>А=142,00; В=0,48; Розр.показ.:<br>Х=155,64   | $(A + B * X) * К3 * К4$<br>$(142,00 + 0,48 * 155,64) * 1,19 * 29,7$            | 7659.08   |

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5         |
|----|---|---|--|-----------|
|    |   | Коефіцієнти:<br>K3=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013,<br>Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>K4=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б<br>Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця<br>Ж.3.).   |  |           |
| 17 | Складання зведеного кошторису (форма С-5) з пояснювальною запискою<br>Розрахунковий показник:<br>1 (один зведений кошторис) | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3,<br>табл.3-4-7 п.1<br>В=30,00; Розр.показ.: Х=1<br>Коефіцієнти:<br>K2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013,<br>Додаток Ж, таблиця Ж.1).<br>K3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б<br>Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця<br>Ж.3.). | $(A + B * X) * K2 * K3$<br>$(0,00 + 30,00 * 1,00) * 1,19 * 29,7$ | 1060.29   |
|    | Разом за кошторисом   |   |  | 402623.52 |

Всього за кошторисом: 402 623,52 грн. (чотириста дві тисячі шістсот двадцять три гривні 52 коп.)


Директор

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Шевченко А.О.

\_\_\_\_\_  
(ПІБ)


Головний архітектор проекту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Брижатенко О.І.

\_\_\_\_\_  
(ПІБ)

Кошторис склав

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кучер Л.Ф.

\_\_\_\_\_  
(ПІБ)



## КОШТОРИС № 4

на виконання робіт

Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства "Криворізька міська лікарня №3" Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

*(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)*

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "Криворіжцивільпроект"

| Ч.ч. | Перелік робіт, що виконуються   | Найменування посад виконавців (виробничий персонал) | Кількість виконавців | Витрати труда, люд.місяців або люд.днів | Заробітна плата виконавців, грн |          |
|------|---|---|----------------------|---|---------------------------------|----------|
|      |   |   |                      |   | за 1 місяць або 1 день          | всього   |
| 1    | 2   | 3   | 4                    | 5                                       | 6                               | 7        |
| 1    | ОВНС  | Головний архітектор проекту                         | 1                    | 3                                       | 1350.00                         | 4050.00  |
|      |   | Головний спеціаліст                                 | 1                    | 8                                       | 1350.00                         | 10800.00 |
|      |   | Провідний інженер                                   | 1                    | 10                                      | 1350.00                         | 13500.00 |
| 2    | Розділ енергоефективність. Сертифікат (паспорт) енергоефективності будівлі. | Головний архітектор проекту                         | 1                    | 3                                       | 1350.00                         | 4050.00  |
|      |   | Головний спеціаліст                                 | 1                    | 8                                       | 1350.00                         | 10800.00 |
|      |   | Провідний інженер                                   | 1                    | 10                                      | 1350.00                         | 13500.00 |
|      |   | Провідний архітектор                                | 1                    | 10                                      | 1350.00                         | 13500.00 |
|      | Разом за кошторисом   |   |                      |   |                                 | 70200.00 |

Всього за кошторисом: 70 200,00 грн. (сімдесят тисяч двісті гривень 00 коп.)


Директор

  
 (підпис)

Шевченко А.О.

(ПІБ)


Головний архітектор проекту

  
 (підпис)

Брижатенко О.І.

(ПІБ)

Кошторис склад

  
 (підпис)

Кучер Л.Ф.

(ПІБ)



## КОШТОРИС № 5

## Розрахунок вартості експертизи

Відповідно до укладеного Договору: № 17156 від 02.09.2021 р.

На виконання експертизи проекту будівництва

Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства "Криворізька міська лікарня №3" Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Виконавець експертизи проекту будівництва

На підставі Зміни №3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" (наказ ДП "УкрНДНЦ" від 24 вересня 2018 р. № 334)


Складено розрахунок вартості проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на будівництво (клас наслідків СС1, незначні наслідки)

| № п/п | Найменування         | Розрахунок вартості  | Вартість, грн. |
|-------|----------------------|--|----------------|
| 1     | 2                    | 3  | 4              |
| 1     | Вартість експертизи  | <p>Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4), тис. грн. = 18 000,000</p> <p>Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. = 0</p> <p>Частка доданої вартості устаткування, % = 0</p> <p>Розрахункова база (РБ):<br/>18 000,000 + 0 * 0</p> <p>Разом розрахункової бази, тис. грн. = 18 000,000</p> <p>Граничні значення розрахункової бази (П1-П2):<br/>15 000,000-25 000,000</p> <p>Граничні значення відсоткового показника вартості експертизи (Е1-Е2): 0,050-0,036</p> <p>Розрахунок показника:<br/><math>((E1+(CC-P1)*(E2-E1)/(P2-P1))^3)</math><br/><math>(\text{ОКРУГЛ}((0,050 + (18\,000,000 - 15\,000,000) * (0,036 - 0,050) / (25\,000,000 - 15\,000,000)),3)) = 0,046</math></p> <p>Розрахунок вартості експертизи:<br/>РБ * (ПРОЦ / 100) * КС<br/>18 000,000 * (0,046 / 100) * 1,10</p> <p>Коефіцієнт стадії проектування:<br/>Робочий проект = 1,10</p> | 9108.00        |
| 2     | Разом за розрахунком |  | 9108.00        |

Всього за розрахунком: 9 108,00 грн. (дев'ять тисяч сто вісім гривень 00 коп.)

Примітка:


Директор

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Шевченко А.О.

\_\_\_\_\_  
(ПІБ)


Головний архітектор проекту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Брижатенко О.І.

\_\_\_\_\_  
(ПІБ)

Кошторис склад

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кучер Л.Ф.

\_\_\_\_\_  
(ПІБ)

