
ДОГОВІР

1Г (Ом. Кривий Ріг 2019 р.

Виконавчий комітет Криворізької міської ради, в подальшому «Замовник», в 
особі керуючої справами виконкому міської ради Малої Тетяни Володимирівни, що діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про 
виконавчий комітет Криворізької міської ради з другого боку, та Криворізьке регіональне 
управління охорони ПП «Явір-2000», іменоване надалі «Підрядник» в особі начальника 
Ірклія Юрія Михайловича, що діє на підставі Довіреності, з другого боку, разом Сторони, 
уклали цей договір про наступне:

1. Предмет та ціна договору.
1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до локального 
кошторису та умов Договору надання послуг з встановлення системи охоронної 
сигналізації у адміністративних будівлях виконкому міськради за адресою: пл. Молодіжна, 
1, пр-т Металургів,3 66 м. Кривий Ріг.
1.2. Склад і обсяги послуг, що доручаються до виконання Підряднику, визначені локальним 
кошторисом, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток 1).
1.3. Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
1.4. Договірна ціна (Додаток 1), яка є невід’ємною частиною Договору, складає 61 755,56 
грн. (шістдесят одна тисяча сімсот п’ятдесят п’ять грн.,56 коп.), у т.ч. ПДВ -  10 292,59 грн.
1.5. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. У такому разі 
Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання Додаткової угоди.
1.6. Строк надання послуг: жовтень-листопад 2019 року.

2. Якість послуг.
2.1. Підрядник повинен надати послуги передбачені цим Договором, якість яких відповідає 
будівельним нормам України, локальному кошторису, технічним вимогам та іншим діючим 
на території України нормативним документам, а також передбаченим умовам цього 
Договору.
2.2. Підрядник гарантує якісне і своєчасне надання послуг. Гарантійний строк на 
встановленні охоронні засоби становить 12 місяців від дня прийняття послуг Замовником.
2.3. Початком гарантійних строків вважається дата підписання актів наданих послуг.
2.4. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він 
повідомляє Підрядника і запрошує його для складання відповідного дефектного акту про 
порядок і строки усунення виявлених недоліків.
2.5. Підрядник зобов’язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), 
виявлені протягом гарантійного терміну.
2.6. Гарантійний термін подовжується на час, визначений для усунення недоліків.

2. Права та обов ’язки сторін.
3.1. Обов ’язки Підрядника:
3.1.1. Своєчасно та якісно надати послуги зазначені в п. 1.1 цього Договору.
3.1.2. Забезпечити якісне надання послуг відповідно до діючих нормативних вимог та 
чинного законодавства України.
3.1.3. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх 
зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.
3.1.4. Відшкодувати в повному обсязі збитки завдані Замовнику невиконанням або 
неналежним виконанням Договору, що сталися з вини Підрядника.
3.1.5. Протягом 5 календарних днів після завершення надання послуг звільнити місце 
проведення ремонту від сміття, будівельних машин та механізмів.
3.1.6. Забезпечити в період надання послуг на об’єкті Замовника проведення відповідного



інструктажу, дотримання всіма працівниками Підрядника вимог щодо техніки безпеки та 
протипожежної безпеки.
3.1.7. Своєчасно усувати недоліки виявлені у технології надання послуг, матеріалах та 
інформувати про це Замовника.
3.1.8. За свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, 
визначені в акті про їх усунення.
3.1.9. Складати та передавати Замовнику акти наданих послуг.
3.1.10. Несе відповідальність за достовірність наданих документів, якість наданих послуг, 
застосованих матеріалів та устаткування, їх відповідність вимогам, встановленим 
нормативними документами і локальним кошторисом.
3.2. Права Підрядника:
3.2.3. Своєчасно отримувати плату за якісно надані послуги.
3.2.4. Отримувати від Замовника доступ до приміщень для надання послуг.
3.3. Обоє’язки Замовника:
3.3.3. Своєчасно здійснювати оплату Підряднику за надані послуги, на умовах та в порядку 
зазначеному в п. 4 цього Договору, згідно актів наданих послуг.
3.3.4. Надавати Підряднику доступ до приміщень для надання послуг.
3.3.5. Підписувати акти наданих послуг у 5-ти денній термін з моменту отримання, або 
повернути без підпису з письмовим обгрунтуванням причини відмови від їх підписання.
3.4. Права Замовника:
3.4.1. Приймати від Підрядника надані послуги шляхом підписання акту наданих послуг, 
якщо послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, 
передбачені цим Договором.
3.4.2. Вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від надання 
послуг робітників та інженерно-технічних працівників у випадках їх недостатньої 
кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, порушень правил і норм техніки безпеки.
3.4.3. Достроково розірвати Договір, якщо Підрядник зі своєї вини:
- не розпочав надання послуг протягом ЗО днів з дня, коли він повинен згідно з Договором 
розпочати їх надання;
- допустив відставання темпів надання послуг від передбачених графіком на ЗО днів;
- надав послуги з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений 
Замовником строк;
- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта та не 
можуть бути усунуті Підрядником.
- у разі невиконання Підрядником взятих на себе зобов’язань, повідомивши про це його у 
строк 10 календарних днів та вжити заходів згідно з діючим законодавством України.
3.4.4. У разі виявлення невідповідності наданих послуг установленим вимогам вимагати від 
Підрядника усунення допущених недоліків або зупинення надання послуг з відшкодуванням 
збитків.
3.4.5. Контролювати порядок та термін надання послуг згідно умов Договору.

4. Порядок здійснення оплати.
4.1. Розрахунки за надання послуг будуть здійснюватися на підставі акту наданих послуг та 
рахунку на оплату послуг не пізніше 10 (десяти) банківських днів від дати підписання 
сторонами Акту надання послуг та отримання Замовником  рахунку.
4.2. Підрядник визначає обсяги та вартість наданих послуг, що підлягають оплаті, та готує 
документи (перелік в п. 4.1) і подає їх для підписання Замовнику. Відповідальність за 
достовірність обсягів та вартості наданих послуг, вартості матеріально-технічних ресурсів 
несе Підрядник.
4.3 Акт наданих послуг підписується Замовником протягом З(трьох) календарних днів з дати 
передачі або надається мотивована письмова відмова від його підписання. Замовник 
здійснює розрахунки із Підрядником після підписання Сторонами акту наданих послуг 
протягом 3 (трьох) календарних днів.



4.4. Вартість наданих послуг, що підлягають оплаті, визначаються по усіх складових 
вартості послуг, розрахованих у договірній ціні.
4.5. Оплата за надані послуги здійснюється шляхом перерахування Замовником коштів на 
розрахунковий рахунок Підрядника згідно актів наданих послуг.

5. Зобов ’язання сторін.
5.1. Обов’язки Підрядника вважаються виконаними в день підписання Замовником акту 
наданих послуг та передачі Замовнику наданих послуг на об’єкті.
5.2. Обов’язки Замовника вважаються виконаними в день зарахування коштів на 
розрахунковий рахунок Підрядника.

6. Здача-приймання результатів наданих послуг.
6.1. Здача-приймання результату наданих послуг провадиться уповноваженими 
представниками Підрядника та Замовника.
6.2. Датою передачі вважається дата підписання акту наданих послуг уповноваженими 
представниками Підрядника та Замовника.

7. Відповідальність сторін.
7.1. За порушення сторонами умов даного Договору винна сторона сплачує пеню в розмірі 
2-х облікових ставок НБУ за кожен день прострочки, що діяла у період за який сплачується 
пеня від вартості невиконаних зобов’язань.
7.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання обов’язків по даному 
Договору.

8. Вирішення спорів.
8.1. Підрядник і Замовник мають докласти максимум зусиль з метою дружнього вирішення 
усіх незгод або розбіжностей що виникли між ними у зв’язку з Договором, шляхом 
безпосередніх переговорів.
8.2. У випадку неможливості вирішити спір, він вирішується у судовому порядку.

9. Форс -  мажорні обставини.
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували 
під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне 
лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти днів з моменту їх виникнення 
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 
які видаються органами, уповноваженими видавати такі документи.
9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, 
кожна зі Сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Договір.

10. Особливі умови.
10.1. Договір складений в двох примірниках по одному для кожної Сторони, що мають 
однакову юридичну силу.
10.2. Зміни і доповнення до даного Договору вносяться за взаємною згодою сторін шляхоіу 
укладення додаткової угоди. Оформлена в письмовій формі, погоджена Сторонами е 
невід’ємною частиною Договору.
10.3. Одностороннє внесення змін чи доповнень до Договору не дозволяється.
10.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором регулюються згідно з чиннил' 
законодавством України.



10.5. Дострокове розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе у випадках 
визначених законодавством України.
10.6. Сторони надають згоду на використання та обробку персональних даних з метою 
забезпечення правових та господарських відносин.
10.7. Даний Договір набирає чинності в день підписання його обома Сторонами та діє до 
31.12.2019р., а у частині виконання зобов’язань Сторонами -  до їх повного виконання.

Підрядник Замовник
Криворізьке регіональне управління 

охорони ПП «Явір-2000»

36007, м. Полтава, вул. С. Кондратенка, 6 
Р/р №26002323660001 
в ПГРУ КБ «Приватбанк» м. Полтава 
МФО: 331401 
ЄДРПОУ 31175036 
ІПН 311750316018 
Свідоцтво пл. ПДВ 200008907 
Тел:
Начальник Криворізького регіонального

Виконавчий комітет Криворізької 
міської ради

50101 м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1 
р/р 35413056052749 
код ЄДРПОУ 04052169 
Держказначейська служба України, 
м. Київ 
МФО 820172

и в °Р
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Замовник Виконавчий комітет Криворізької міської ради 
(назва організації)

Підрядник ПП "ЯВІР-2000"
(назва організації)

ДодА-ТЮК
6̂? у / і і ,

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. - І -

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Встановлення системи охоронної сигналізації в нежитлових приміщеннях за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1 та пр. Металургів, 36Б, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: динамічна.
Визначена згідно з ДОТУ Б Д. 1.1 -1 -2013
Складена в поточних цінах станом на 12 вересня 2019 р.

№
п/п Обгрунтування . Найменування витрат

Вартість, тис. грн.

всього
у тому числі:

будівельних
робіт

інших
витрат

1 2 3 4 5 6
Розділ І. Будівельні роботи

1 Прямі витрати, 12,23989 12,23989 -

в тому числі
Розрахунок N1 Заробітна плата 11,70935 11,70935 -

Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 0,50154 0,50154 -

Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 0,029 0,029 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 3,5475 3,5475 -

3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - - -
споруд

4 Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на - - -
обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)

5 Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги - - -
робіт, що плануються до виконання у літній період)

6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати - - -

Разом 15,78739 15,78739 -

7 Розрахунок N9 Прибуток 0,81647 0,81647 -

8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій 0,18524 - 0,18524
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику - - -

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - -

Разом (пп. 1-10) 16,7891 16,60386 0,18524
11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані - - -

складовими вартості будівництва (без ПДВ)
Разом по Розділу І 16,7891 16,60386 0,18524

12 Податок на додану вартість 3,35782 - 3,35782



2 Програмний комплекс АВК -

Всього по Розділу 1 20,14692 16,60386 3,54306
Розділ II. Устаткування

13 Розрахунок N14 Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням 34,67387
Разом по Розділу 11 34,67387

14 Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням 6,93477 - 6,93477
Всього по Розділу 11 41,60864
Всього договірна ціна (р.1 + р.ІІ) 61,75556



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3 3.2) укр. 713_ДЦ_ЛС1_2-1-1

2 ^

- І

Встановлення системи охоронної сигналізації в нежитлових приміщеннях за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна.
Форма № 1

1 та пр. Металургів, 36Б

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Система охоронної сигналізації 

Система охоронної сигналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

15,78739 тис. грн.
0,1592 тис.люд.-год. 

12,30545 тис. грн.
4,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "12 вересня" 2019 р.

№
п/п

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
КІСТЬ

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.-год.

Всього
експлуа

тації
машин

Всього заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної 

плати

в тому 
числі за- 
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 М 10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально- 

контрольного пускового концентратора 
ПС

'

шт 1 2482.57
2481,79

0,78
0,16

2482,57 2481,79

'

0,78
0,16

36,8
0,0026

36,8

М 11-96-1 Монтаж шт 5 110.48 - 552,4 552,4 - 1 3 8
ретрансля
тора

110,48 - ~ : ~

М 10-668-4 Установка шт 6 101.33 _ 607,98 607,98 13 9 3
датчика
магнітокон
тактного

101,33

М 10-668-1 Монтаж
датчика
комбінован
ого

шт 8 104.37
101,33

3,04
0,64

834,96 810,64 24,32
5,12

13
0,0101

12,8
0,08



Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.

5

10

М 10-668-2 М о н т а ж

д а т ч и ка
р у х у

ш т 5 2 03 ,44

2 0 2 ,6 6

Е 2 1 -1 2 -2 П р о к л а д а й  

н я  ко р о б ів  
п л а с т и ко в
их

100м 0,4 2 2 4 2 .4 5
2 2 3 8 .6 0

2405-1727 
: варіант 8

Короб
монтажний
20x10

1м 40 6,00

| М 8 -1 4 8 -1

І

К а б е л ь  до  

3 5  кВ  у  
п р о кл а д е н ь  
х  т рубах, 

б л о ка х  і 
коробах, 
м а с а  1 м  до  
1 кг

100 м 0,4 1117.60

1117.60

& 1509-1- 
12- 
А
варіант 6

Кабель
силовий
ШВВП
2*0,75

1000м 0,04 4700.00

& С126-919- 
3-В1
варіант 3

Дюбель шт 400 0,18

ПЖ5-37 Налагоджен 
ня систем 
пожежогасін 
ня,
димовиведе 
ння і ОПС. 
Прилад 
приймально

контрольни 
й одно- 
тришлейфн

шт 1 781.11
781.11



713_ДЦ_ЛС1_2-1-1
0 ,78 1017,2 1013,3 1 9 1 2 1 6
0 ,16 0 ,8 0 ,0 0 2 6 0,01

8 96 ,98 8 9 5 ,4 4 3 2 .8 13,12

240

4 47 ,04 4 4 7 ,0 4 16 6 Л

188

72

781,11 781,11 8.14 8 14



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.
ий, за
кожний
шлейф

ПЖ5-46 Налагоджен 
ня систем 
пожежогасін 
ня,
димовиведе 
ння і ОПС. 
Датчик руху

комплект 5 657.33
657,33:

ПЖ5-54 Налагоджен 
ня систем 
пожежогасін 
ня,
димовиведе
ння і ОПС.
Датчик
комбінован

шт 14 59.50
59.50

ий,
магнітоконт
актний

Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн 
в тому числі:

вартість 
матеріалів, 
виробів та 
конструкцій, 
грн.

всього 
заробітна 
плата, грн.

Загальнови 
робничі 
витрати, 
грн.

трудомісткіс

501,54

11715,43

3547,5

5,32



3286,65

833

3286,65

833

713_ДЦ_ЛС1_2-1-1

6.85

0.62

: 12239,89 11709,35 29 153.79
6,08 0,09

12239,89
І

34,25

8.68



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.

ТЬ В

загальнови 
робничих 
витратах, 
люд.год.

-4 -

заробітна 
плата в
загальнови 590,02
робничих 
витратах, 
грн.

Всього будівельні роботи, грн 15787,39

713_ДЦ_ЛС1_2-1-1

Всього по кошторису 15787,391
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 

Кошториси
а заробітна 12305,45 
плата, грн.

159,2

Склав / / /
[посада, підпис ( ініціали,

Перевірив / Л Л І Я '
[посада, підпис ( ін,



1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.

Встановлення системи охоронної сигналізації в нежитлових приміщеннях за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1 та пр. 
Металургів, 36Б

- 1 - 713_ДЦ_ЛС2_2-1-2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо 
Складений в поточних цінах станом на “12 вересня” 2019 р.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-2
придбання устаткування 

Система охоронної сигналізації

Кошторисна вартість

Форма № 2

34,67387 тис. грн.

№
п/п

Документ, що 
обґрунтовує

_____ ш . _____

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці,

грн.

Загальна
вартість,

грн.
1 2 3 4 5 6 7
1 & 1602-1-5-1 

варіант 1 Централь Аіах НиЬ \л/ґіііе; ( масса=0,003) шт 1 3547,09 3547,09

2 & 1602-30263- 
12-2
варіант 1

Ретранслятор КеХ білий, Аіах; ( масса=0,002) шт 5 2026,39 10131,95

3 & 1602-2-3-1 
варіант 1 Датчик магнітоконтактний йоор Ргоіесі хл/Ілііе, Арх; ( масса=0,015) шт 6 690,19 4141,14

4 & 1602-2-3-1 
варіант 2 Датчик комбінований СотЬІ Ргоіесі ууґіііє, Аіах; ( масса=0,015) шт 8 1473,68 11789,44

5 & 1602-2-3-1 
варіант 3 Датчик руху Моїіоп Ргоіесі бездротовий \м(зііе, А]ах; ( масса=0,015) 

Разом

Транспортні та заготівельно-складські витрати 

Всього по кошторису

шт 5

.

1012,85 5064,25

34673.87

.

34673.87

Склав
[посаді, підпис ( ініціаг/и, прізвищ е/] л і.

Перевірив / у
[посада, підпис ( ініціали,

Л 4 )

)/Р , X / ,  / / / / *
г



З Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. - 1 -  713_ДЦ_ДЦ

Встановлення системи охоронної сигналізації в нежитлових приміщеннях за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1 та пр. Металургів,
36 Б

Розрахунки №N2 1- 4 .  Прямі витрати і загальновиробничі витрати: 
будівельні роботи / монтажні роботи, тис, грн.

Номери
об'єктних

кошторисів
Найменування об'єктів 

2

Розрах.№1
Заробітна

плата

Розрахунок №2 
Вартість матеріальних 

ресурсів

Розрахунок №3 
Експлуатація машин Всього 

заробітна 
плата 

гр. (3+5+7)

8

Розрах.№4
Загально-
виробничі
витратиВсього

у тому числі 
зарплата у 
транспорту

ванні вантажів

Всього
у тому числі 

заробітна 
плата

1 3 4 5 6 7 9
2-1 Система охоронної сигналізації 11,70935 0,50154 “ 0,029 0,00608 11,71543 3,5475

Разом: будівельні роботи 11,70935 0,50154 - 0,029 0,00608 11,71543 3,5475

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис, грн,
1. Вихідні дані
п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-год.:

П73=0,1592;
п. 1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.-год.:

П731Д=0,1592;
п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.-год.:

П736 - П57 = 0,00532 - 0 = 0,00532;
п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.-год.:

П11Е=0;
п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:

П731И=0;
п.1.6. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21=46,91376;
п.1.7. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П744=3,5475;
2. Розрахунок
п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.-год.: 

= п1.2 - п1.3 + п1.11 = 0,1592 - 0,00532 + 0 = 0,15388;
п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год.:

= п1.1 - п1.2 - п1.10 = 0,1592-0,1592 - 0 = 0;
п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

= п2.2 : (п2.1 - п1.11) = 0 : (0,15388-0) = 0;
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Кошторис

ний
номер
об'єкта

Найменування об’єкта
Т рудоміст- 

кість у прямих 
витратах, 

тис.люд.-год.

Трудоміст
кість у ЗВВ, 

тис.люд.-год.

Трудоміст
кість у тимча
сових будів

лях і спорудах 
тис.люд.-год.

Трудоміст
кість в інших 

роботах, 
тис.люд.-год. 
гр6=гр3хп2.3

Загальна тру
домісткість, 

тис.люд.-год. 
гр7=грЗ+гр4+ 

гр5+гр6

Показник
кошторисного

прибутку,
грн./люд.-год.

Кошторисний
прибуток,
тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2-1 Система охоронної сигналізації (без 

пусконалагоджувальних робіт)
0,10281 0,00349 - - 0,10630 6,80 0,72284

пусконалагоджувальні работи 0,05107 0,00183 - 0,05290 1,77 0,09363

Разом: 0,15388 0,00532 - - 0,15920 5,12858 0,81647

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, тис.грн.:
= 0,81647 X ИНП130 = 0,81647 X 1 = 0,81647;

п.2.5. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн 
= п1.6 + п1.7 = 46,91376 + 3,5475 = 50,46126;

п.2,6. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн 
= п2.5 X 0,15 = 50,46126 X 0,15 = 7,569189;

л.2.7. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку 
= п2.4 : п2.6 = 0,81647 : 7,569189 = 0,107867567;

п.2.8. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку 
= Ц(п2.7) = Ц(0,107867567) = 0;

п.2.9. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.
= п2.4 X Щ п 2 .В )  + п2.6 X У(п2.8) = 0,81647 X \Л/(0) + 7,569189 X У(0) = 0,81647;

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис, грн.
1. Вихідні дані
п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-год.:

П73=0,1592;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.-год.:

П731Д=0,1592;
п. 1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.-год.:

П736 - П57 = 0,00532 - 0 = 0,00532;
п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.-год.:

П11Е=0;
2. Розрахунок
п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.:

= п1.2 - п1.3 = 0,1592 - 0,00532 = 0,15388;
п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год.:

— п 1.1 - п1.2-п1.4 = 0 ,1592-0 ,1592-0  = 0;
п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

= п2.2 : п2.1 = 0 : 0,15388 = 0;
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Кошторис

ний
номер
об'єкта

Найменування об’єкта
Т рудоміст- 

кість у прямих 
витратах, 

тис.люд.-год.

Трудоміст
кість у ЗВВ, 

тис.люд.-год.

Трудоміст
кість у тимча
сових будів

лях і спорудах 
тис.люд.-год

Т рудоміст- 
кість в інших 

роботах, 
тис.люд.-год. 
гр6=гр3хп2.3

Загальна тру
домісткість, 

тис.люд.-год. 
гр7=грЗ+гр4+ 

гр5+гр6

Показник
адмінвитрат,
грн./люд.-год.

Адміністра
тивні витрати, 

тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2-1 Система охоронної сигналізації (без 

пусконалагоджувальних робіт)
0,10281 0,00349 0,10630 1,23 0,13075

пусконалагоджувальні работи 0,05107 0,00183 - - 0,05290 1,03 0,05449

Разом: 0,15388 0,00532 - - 0,15920 1,16357 0,18524

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:
= Ф1733 X ИНП147 = 0,18524 X 1 = 0,18524;



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр - 1 -

Встановлення системи охоронної сигналізації в нежитлових приміщеннях за адресою: Дніпропетровська обл., м.
36 Б

713_Д Ц_И В Р

Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1 та пр. Металургів,

Підсумкова відомість ресурсів

№
п/п

Шифр
ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

в тому числі:

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна

складова,
грн.

заготі
вельно-

складські
витрати,

грн.
всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

Обґрунтування
ціни

3 4 5 6/7 8/
9 10/11 12/13

І
І. Витрати 

труда
27 і Витрати труда робітників-монтажників 

Середній 
розряд робіт, 
що
виконуються розряд
робітниками- 
монтажникам 
и
Витрати 

труда
пусконалагод люд-год
жувального 
персоналу

люд-год

3,4

102,72! 66,28!

51,07 95,96

4 Витрати труда робітників, зайнятих люд-год 0,09 63,07!
І І керуванням та обслуговуванням машин і І іІ І і І

Середній
розряд ланки
робітників,
зайнятих
керуванням
та
обслуговуван

розряд 3,0
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ням машин 
Витрати 

труда 
робітників, 
заробітна 
плата 
яких
враховується 
в складі:

6.1
загальновиро

люд-год 5,32 110,93

713ЛЦ_ИВР

І [

Разом кошторисна трудомісткість ЛЮД-ГОД 159,2

—

Середній розряд робіт розряд 4,4

7

і II. Будівельні
машини і

.: механізми
! :І І І І

СН233-201 Машини свердлильні електричні 

Разом по розділу II

маш-год

грн.

9, 64

г  ч

3,01
29.02

29.02

I

\]1
Будівельні 

машини, 
враховані в 

складі
загальновир 

обничих 
витрат

8ІСН270-115 і Дрилі електричні

IV-
Будівельні 
матеріали.

вироби і 
конструкції

маш-год 1,736
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9 &С126-919-3- 

В1
варіант 3

Дюбель шт

10 &1509-1-12-А 
варіант 6

Кабель силовий ШВВП 2*0,75 1000м

11 +2405-1727 
варіант 8

Короб монтажний 20x10 1м

Разом по розділу IV грн.

V. Устаткування І

13 &1602-1-5-1 
варіант 1

Централь Діах НиЬ ууЬііє шт

у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується

шт

14 &1602-2-3-1 
варіант 1

Датчик магнітоконтактний Роор Ргоіесі 
\л/Нііе,
А]ах

шт

у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується

шт

15 & 1602-2-3-1 
варіант 2

Датчик комбінований СотЬі Ргоіесі ууітііє, 
Аіах

шт

у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується

шт

16 & 1602-2-3-1 
варіант 3

Датчик руху Моїіоп Ргоіесі бездротовий 
м/Ітііе, А|ах

шт

у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується

шт

17 &1602-30263- 
12-2
варіант 1

Ретранслятор РеХ білий, А]ах шт

у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується

шт



04

40

1

1

6

6

8

8

5

5

5

5

713_ДЦ_ИВР
0.18 0.18 - -

72,00 72,00 - -

4700 4700.00
188,00 188,00 - -

6 6.00 _ .
240,00 240,00 - -

501,54 501,54 - -

3547.09 3547.09
3547,09 3547,09 - -

3547.09 3547.09 _
3547,09 3547,09 - -

690.19 690.19 _ _
4141,14 4141,14 - -

690.19 690.19
4141,14 4141,14 - -

1473.68 1473.68 _ _
11789,44 11789,44 - -

1473.68 1473.68 _ _
11789,44 11789,44 - -

1012.85 1012.85 _ _
5064,25 5064,25 - -

1012.85 1012.85 _ _
5064,25 5064,25 - -

2026.39 2026.39 _ _
10131,95 10131,95 - -

2026.39 2026.39
10131,95 10131,95 - -



4 Програмний комплекс А В К - 5 (3.3.2) укр.

Разом по розділу V 
у тому 

числі 
витрати 
підрядника 
на

устаткування 
, що
монтується

грн.
грн.

34673,87
34673,87
34673,87

34673,87]
713_ДЦ_ИВР

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 вересня" 2019 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав
' [посада, гйДпис ( ініціали

Перевірив № & / І і
[посада, підпис ( й ц


